- S@Cﬁmara Municipal de Agudo
\% Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSO N° 5/2017
OBJETO: CONSTRUCAO DO EDIFiCIO SEDE DA CAMARA
MUNICIPAL DE AGUDO - ETAPA 5
MODALIDADE: CONCORRENCIA
TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

EDITAL 2/2017 - CONCORRENCIA PUBLICA

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO torna ptiblico a realizacio
da licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, sob o
regime de EXECUCAO DIRETA - EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
visando a selecdao e contratacdo de empresa para a execucdo das obras especificadas
neste Edital, que se realizara as 14h00 horas do dia 14 de agosto de 2017, no Plenario
Vox Populi, da Camara Municipal de Agudo, sito na Rua Theodoro Woldt, 400,
AGUDO - RS, onde serdo recebidos, pela Comissao Especial de Licitacdes, nomeada
pela Portaria n.° 5, de 3 de janeiro de 2017, doravante designada como Comissdo, os
envelopes contendo a documentacdo necessaria a habilitacdo e proposta de preco de
quem interessado for nessa licitacdo, a qual observara os preceitos de direito publico, as
disposicoes da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 — Lei das LicitacOes e
demais normas legais pertinentes e, ainda, o estabelecido neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1 A presente licitacdo tem por objeto a selecao de pessoa juridica do ramo pertinente ao
objeto da licitacdo visando a sua contratacdo para a EXECUCAO DOS LOTES 1 E 2 DA
ETAPA 5 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO EDIFIiCIO SEDE DA CAMARA
MUNICIPAL DE AGUDO - RS, construido no terreno pertencente a esta, localizado na
Quadra E-3, matriculado sob o n° 4.398, com fachada para a Rua Theodoro Woldt, onde est4
cadastrado sob o n.° 331 — Agudo/RS, e sera executado conforme o Projeto Basico — Anexo II.

1.2 Considera-se Lote para fins do objeto previsto no item anterior:

1.2.1 — LOTE 1 — Obras civis: alvenaria, pavimentagdo, pintura; instalacdo de esquadrias,
corrimdes e divisérias, instalacdo hidrdulica e demais atividades congéneres qualificadas como
tal bem como execucdo do projeto elétrico, logico e de telefonia, do SPDA — Sistema de
Protecdo de Descargas Elétricas e do PPCI Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio.

1.2.2 — LOTE 2 — Execucao do projeto de climatizacao;
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2. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DAABERTURA

2.1 Cada licitante devera entregar os dois envelopes a que se refere o item 5 deste Edital,
contendo, respectivamente, os documentos de habilitacdo e os de proposta de preco, no dia 14
de agosto de 2017, entre 13h30 e 14h, na Camara Municipal de Agudo, Rua Theodoro Woldt,
400, cidade de Agudo/RS.

2.2. Nao havendo expediente no dia da abertura da presente licitagdo, ficara esta transferida
para o segundo dia subsequente, no mesmo local e horario.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO E DA IMPUGNACAO DO ATO
CONVOCATORIO

3.1 Poderdo participar da presente licitacdo quaisquer interessados que, na fase de habilitacao,
comprovem possuir os requisitos de qualificacdo exigidos neste Edital.

3.2 Nao poderdo participar da presente licitacdo as interessadas que:
I - estejam em processo falimentar;

IT - estejam cumprindo suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de
contratar com o Municipio de Agudo;

IIT - tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica; e
IV - constituidas na forma de empresas em consorcio.

3.3 Qualquer cidaddao podera impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na
aplicacdo da Lei das Licitacoes, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias uteis anteriores a
data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, no endereco discriminado no subitem
5.3.2, devendo a Comissao julgar e responder a impugnacdo em até 03 (trés) dias .

3.4 Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que ndo apontar as
falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o segundo dia que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitacdo, ficando esclarecido que a intempestiva comunicacdo do
suposto vicio ndo podera ser aproveitada a titulo de recurso.

3.5 A impugnacao feita tempestivamente por licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatorio, ao menos até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

4. DA HABILITACAO POR REGISTRO CADASTRAL

4.1 Nao é permitida a comprovacdo da habilitacdo juridica, da regularidade fiscal e da
qualificacdo economico-financeira por meio de cadastramento prévio na Prefeitura Municipal
de Agudo, outro 6rgao publico ou qualquer sistema de cadastramento como SICAF (Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores). Todos os licitantes deverdo apresentar os documentos
exigidos neste Edital.
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5. DOS ENVELOPES

5.1 Cada licitante devera apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Documentos de
Habilitacdao” e “Documentos de Proposta de Preco”.

5.2 Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de preco deverao ser
entregues separadamente, em envelopes fechados, identificados com o nome da licitante, o
numero e o titulo do contetido (“Documentos de Habilitagdao” e “Documentos de Proposta de
Preco”) conforme segue:

A CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO
EDITAL 2/2017 — CONCORRENCIA PUBLICA
ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS
PROPONENTE (RAZAO SOCIAL)

A CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO
EDITAL 2/2017—- CONCORRENCIA PUBLICA
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA

LOTE/S - (N°)

PROPONENTE (RAZAO SOCIAL)

5.3 Os documentos necessarios a participacdo na presente licitacdo poderdo ser apresentados:
a) no original;
b) por copia, com autenticacdao procedida por tabelido;

c) por cOpia, com autenticacdo procedida por integrante da Comissdo, a vista do original, no
caso de documento de habilitagao;

d) pela juntada da/s folha/s de érgao da imprensa oficial onde tenha/m sido publicado/s; ou
e) emitidas via internet, tendo, neste caso, sua autenticidade verificada pela Comissao.

5.3.1 Os documentos necessarios a participacdo na presente licitacdo, compreendendo os
documentos referentes a habilitacdo e a proposta de preco, deverdo ser apresentados no idioma
portugués, admitida a nomenclatura técnica especifica.

5.3.2 A autenticagdao de documentos na forma do subitem 5.3. c, serd efetuada em horéario de
expediente da Comissdao — das 08h as 11h30 e das 13h30 as 17h, na Secretaria da Camara
Municipal, na Rua Theodoro Woldt, 400, AGUDO/RS; no dia referido no item 2.1, das 08h as
11h.

5.3.3 O CNPJ indicado nos documentos de habilitacdo e da proposta de preco devera ser da
empresa que vai executar o/s lote/s da obra objeto desta licitacao.

5.4 Nao serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
copias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou
catalogos apenas como forma de ilustracao das propostas de preco.
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6 DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE N.° 1

6.1 O envelope "Documentos de Habilitacdo” devera conter os documentos relacionados a
seguir, conforme os arts. 28 a 31 da Lei das Licitacdes, além da Declaracdao de Trabalho de
Menores, para atendimento ao disposto no art. 27, V, da Lei das Licitacoes:

HABILITAGAO JURIDICA
6.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual.

6.1.2 Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicao de seus administradores.

6.1.3 Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

6.1.4 Declaracdo, firmada pelo responsavel pela contabilidade da licitante, informando a
condicdo de microempresa, empresa de pequeno porte, quando for o caso, ou, se cooperativa,
que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita bruta até o limite definido no art. 3.°,
II, da Lei Complementar Federal 123/2006, nela incluidos os atos cooperados e ndao-
cooperados.

6.1.4.1 A ndo apresentacdo da declaracdo prevista no subitem 6.1.4 implica na rentincia tacita
aos beneficios concedidos pela Lei Complementar n.° 123/2006 e da Lei Municipal 1766/2009,
de 29 de dezembro de 2009.

6.1.5 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

6.1.5.1 Se o proponente se fizer representar, devera juntar procuracdo ou carta de
credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos
constantes da presente licitacdo.

HABILITAGAO CONDICIONADA

6.1.6 Havendo alguma restricio na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei n.° 11.488, de 15 de junho de
2007, a habilitacdo ficara condicionada a regularizacdo posterior.

6.1.7 Declarada vencedora do certame, a microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, podendo ser prorrogado por igual periodo, para
a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

6.1.8 A dilacdo do prazo por mais 5 (cinco) dias uteis fica condicionada a solicitacao da
licitante por escrito e mediante justificativa aceita pela Comissao.



éﬁ% Camara Municipal de Agudo
ﬁ%% Estado do Rio Grande do Sul

N4
4

Edital 2/2017 — Concorréncia Publica - 5/ 70

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
6.1.9 Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

6.1.9.1 A prova de inscricio no CNPJ sera feita pela apresentacdo do “Comprovante de
Inscricdo e Situacdo Cadastral”, obtido no portal da Receita Federal do Brasil, no servigco de
“Emissdo de Comprovante de Inscricao e de Situagcdo Cadastral”.

6.1.10 Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual.

6.1.11 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede da licitante.

6.1.11.1 A prova de regularidade para com a Fazenda Federal ser fara com a Certidao conjunta
negativa ou positiva com efeitos negativos de débitos relativos a tributos federais e a divida
ativa da Unido ou Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido .

6.1.12 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situacdo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

6.1.13 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos da espécie instituidos em lei.

6.1.14 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa, nos termos do titulo VII-A, da Consolidacdao das Leis do
Trabalho — CLT.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.1.15 Balango patrimonial e demonstracOes contabeis do ultimo exercicio social, exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados a mais de trés meses da data da apresentacdo da proposta.

6.1.15.1 Sera aceito o balanco patrimonial do penultimo exercicio social, tendo-se por
referéncia a data prevista no contrato ou estatuto social para elaboracdo das demonstragdes
contabeis anuais.

6.1.15.2 A situacdo financeira da empresa serd avaliada pelos indices dos Critérios de
Avaliacado definidos no Anexo V.

6.1.16 O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou profissional equivalente habilitado.

6.1.17 As férmulas dos indices contibeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em
memorial de calculos juntado ao balango.

6.1.17.1 Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao efetuara os calculos.



iﬁg\a Camara Municipal de Agudo
%ﬁ Estado do Rio Grande do Sul

i
7

Edital 2/2017 — Concorréncia Publica - 6 /70

6.1.18 Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, deverd ser apresentado,
também, o memorial de calculo correspondente.

6.1.19 Certiddao Negativa em matéria falimentar, concordatdria e de recuperacdo judicial e
extrajudicial de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

6.1.20 Certidao Negativa de Protestos de Titulos de todos os Cartérios da sede da licitante.
QUALIFICACAO TECNICA

6.1.21 Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de
habilitacdo e classificacdo, onde conste a drea de atuacdo compativel com a execugdo do lote
da obra objeto do Edital a que se habilitar, emitida pelo CREA da jurisdicdo da sede da
licitante, ou pelo CAU.

6.1.21.1 As certidoes de registro no CREA ou no CAU emitidas via Internet somente serao
aceitas se houver a possibilidade de confirmacdo de sua veracidade, podendo a Comissao, se
julgar necessario, assim proceder durante a sessao.

CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL

6.1.22 Pelo menos um atestado fornecido, por pessoa juridica de direito publico ou privado
contratante de obra, devidamente registrado no CREA ou no CAU, em nome do/s
profissional/is de nivel superior legalmente habilitado/s, integrante/s do quadro permanente da
licitante, onde fique comprovada a responsabilidade técnica na execucdo de obra do género
do/s lote/s a que se habilitar.

6.1.23 Pelo menos um profissional detentor do atestado apresentado em atendimento ao
subitem 6.1.22, devera participar, necessariamente, como responsavel técnico pela execucao da
obra.

6.1.24 Certiddao de registro de pessoa fisica no CREA ou no CAU, em nome de cada
profissional detentor de atestado apresentado em atendimento ao subitem 6.1.22, com validade
na data de recebimento dos documentos de habilitacao, emitida pelo CREA da jurisdicdo do
domicilio do profissional, ou pelo CAU.

6.1.24.1 Esta certiddao sera dispensada no caso do nome do profissional constar da certiddo
apresentada em atendimento ao subitem 6.1.22 e, no caso de certidoes emitidas pela internet,
deverdo observar o previsto no subitem 6.1.21.1.

6.1.25 Comprovante de que cada profissional a que se refere o subitem 6.1.22 integra o quadro
permanente da licitante ou tenha com ela Contrato de Prestacdo de Servicos.

6.1.25.1 Serd considerado integrante do quadro permanente da licitante o profissional que for
socio, empregado de carater permanente ou responsavel técnico da empresa perante 0 CREA
ou o CAU. A comprovacdo de que integra o quadro permanente da licitante serad feita: caso
socio, através do contrato social e sua ultima alteragdo; caso empregado permanente da
empresa, através do Contrato de Trabalho por tempo indeterminado ou de qualquer documento
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comprobatdrio de vinculo empregaticio previsto na legislacdo da matéria; e, caso responsavel
técnico, pela certidao de registro de pessoa juridica no CREA ou no CAU.

6.1.25.2 Sera considerado vinculado por Contrato de Prestacao de Servicos da licitante o
profissional que tiver com esta instrumento contratual regido pelo Direito Civil.

6.1.26 Declaracao de contratante de obra anterior a licitacdo, pessoa fisica ou juridica,
devidamente registrado no CREA ou no CAU, em nome do/s profissional/is de nivel superior
legalmente habilitado/s, integrante/s do quadro permanente da licitante, onde fique comprovada
a responsabilidade técnica na execucao de:

6.1.26.1 - alvenaria, instalacdo de divisorias; pintura; instalacdo de esquadrias em aco,
aluminio, ferro e vidro temperado; e demais atividades congéneres qualificadas como obras
civis em obra compativel, projeto elétrico com pelo menos 400 Kva de carga, SPDA e PPCI
para habilitagcdo ao Lote 1;

6.1.26.2 — projeto de climatizacdo do Sistema Multiplo Modular, com tecnologia “totalmente
“inverter” e unidades condensadoras externas instaladas sobre base na cobertura da obra, para o
Lote 2;

6.1.27 Os documentos apresentados em apreco a este item deverdo estar acompanhados de
todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

7 DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE N.° 2

7.1 O envelope "Documentos de Proposta de Preco” devera conter a proposta de preco da
licitante e seus anexos, conforme segue:

7.1.1 A proposta de preco devera atender aos seguintes requisitos:

a) ser apresentada em uma via, utilizando-se, para tanto, do modelo constante no Anexo VII
deste Edital, devidamente preenchida sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas e assinada
por quem tenha poderes de representacao;

b) indicar o nome empresarial da licitante, ntimero de inscricdo no CNPJ do estabelecimento da
empresa que efetivamente ird realizar o objeto da licitacdo (0o mesmo informado na
habilitacdo), endereco completo, telefone e e-mail para contato;

¢) constar o preco global proposto, incluido o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, que deve
computar todos 0s custos necessarios para a realizacao do objeto desta licitacdo, bem como
todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam
ou venham a incidir sobre a obra e demais servicos;

d) incluir, como Anexos, o Orcamento Analitico Detalhado e o Cronograma Fisico-financeiro,
conforme subitens 7.1.6 e 7.1.7, e o BDI, na forma do subitem 7.1.4.
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7.1.1.1 O modelo para elaboracao da planilha do BDI sera fornecido no mesmo ambiente
virtual onde for publicado este Edital, em arquivos '.ods' e '.xls', com campos a serem
preenchidos em branco e campos preenchidos protegidos por senha.

7.1.2 Toda proposta entregue sera considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua apresentacao.

7.1.3 O Orcamento Detalhado devera discriminar todos os servicos a serem executados,
contendo as unidades de medicao, quantitativos, precos unitarios de todos os itens, subtotais,
preco total, BDI e preco global (preco total para execucdo do objeto da presente licitagcdo
acrescido do BDI), atendendo aos seguintes requisitos:

a) expressar 0s precos em Reais (R$);
b) apresentar os quantitativos e resultados de todas as operacoes com duas casas decimais;

7.1.4 O BDI é estimado neste Edital em 26,5% (vinte e seis e meio por cento), conforme o
Anexo VIII.

7.1.5 A licitante devera elaborar o seu Orcamento Analitico detalhado com base neste Edital,
seus anexos e na visita para conhecimento das condicoes locais, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o levantamento de servicos, de quantitativos, dos custos e tudo mais que for
necessario para o cumprimento total das obrigacdes decorrentes da execucdo do objeto desta
licitagdo.

7.1.5.1 Durante a execucao da obra, a contratada ndo podera alegar eventuais erros de
quantitativos ou omissdes de servicos no seu Orcamento Detalhado para justificar aditivos
contratuais.

7.1.6 O Orcamento Analitico apresentado no Anexo III deste Edital é a estimativa da Camara, e
devera ser utilizado como modelo para elaboracao do Orcamento Estimado a ser apresentado
pela licitante.

7.1.6.1 O modelo para elaboracdo do Orcamento Estimado sera fornecido no mesmo ambiente
virtual onde for publicado este Edital, em arquivos '.ods' e '.xls', com campos a serem
preenchidos em branco e campos protegidos por senha.

7.1.7 O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar o desenvolvimento previsto para a
execucao total do objeto desta licitacdo em relacao ao tempo, observando o prazo de execucao,
itens, etapas, fases, seus respectivos custos, e pagamentos pelo Contratante.

7.1.7.1 O modelo para elaboracdo do Cronograma Fisico-Financeiro serd fornecido no mesmo
ambiente virtual onde for publicado este Edital, em arquivos ".ods' e '.xlIs', com os campos a
serem preenchidos em branco e campos protegidos por senha.

7.1.8 O Cronograma Fisico-financeiro devera ser, obrigatoriamente, compativel com o prazo de
execucdo proposto pela licitante e com o Orcamento Detalhado apresentado, tanto no que se
refere aos itens quanto aos valores e com o cronograma de desembolso por periodo indicado no
subitem 18.7 deste Edital.
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7.1.9 O percentual atribuido para cada etapa dos diversos itens devera ser coerente com a
complexidade e a interdependéncia dos servicos, refletindo a proporcionalidade e sequéncia
das etapas em relagdo ao total do item.

7.1.10 Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, a licitante deverd preparar seu Cronograma Fisico-financeiro de forma a refletir
adequadamente o andamento esperado dos servicos.

7.1.11 O Cronograma Fisico Financeiro, constante no Anexo IV deste Edital, devera ser
utilizado como modelo para elaboracdao do Cronograma Fisico-financeiro a ser apresentado
pela licitante.

7.1.12 Ocorrendo discrepancia entre os precos unitarios e subtotais, ou entre estes e o total,
prevalecerdo os primeiros; ou entre os precos do Orcamento Analitico e do Cronograma Fisico-
financeiro, serdo considerados os do primeiro.

7.1.13 Os precgos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

7.1.14 A proposta apresentada nao podera ser alterada, seja quanto a preco, prazos de execucao,
forma de pagamento ou outra condi¢do que importe em modificacdao dos termos originais.

7.1.15 O prego global méximo admitido pela CAMARA para o objeto a ser contratado seré de
R$ 654.747,40 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e serte reais e
quarenta centavos), sendo R$ 495.581,40 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e
oitenta e um reais e quarenta centavos) para o Lote 1 e R$ 159.166,00 (cento e cinquenta e
nove mil, cento e sessenta e seis reais) para o Lote 2.

8 DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO

8.1 No dia, hora e local designados neste Edital, em sessdao publica, observado o disposto no
art. 3.% 8§ 3.° e demais dispositivos da Lei das Licitagcdes, a Comissao recebera, em envelopes
distintos, devidamente fechados, a documentacdo exigida para habilitacdao e proposta de preco,
registrando em ata a presenca dos participantes. Apés o recebimento dos envelopes, nenhum
outro documento sera aceito pela Comissao, salvo no caso do subitem 9.2.12.

8.2 Cada licitante credenciara um representante que sera admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatério e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.

8.3 Quando da entrega dos envelopes "Documentos de Habilitacao" e "Documentos de
Proposta de Preco”, o representante da licitante devera entregar a Comissdo 0s seus
documentos de credenciamento.

8.4 Por credenciamento entende-se, além da apresentacdo da Carteira de Identidade fornecida
por orgdo oficial, a apresentacdio dos documentos a seguir especificados, conforme as
diferentes hipéteses de representacao:
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I — quando a licitante for constituida sob a forma de sociedade e sua representacdo estiver
sendo exercida diretamente por membro integrante da estrutura organizacional da pessoa
juridica (Diretor, Gerente, etc.) documentos que comprovem a existéncia de poderes de
representacdo do titular do cargo (atos constitutivos da pessoa juridica — Estatutos ou Contrato
Social — devidamente registrados), acompanhados de documentos que comprovem a eleicdo do
credenciado para o dito cargo (ata de Assembleia Geral ou da reunido do Conselho de
Administracdo em que tenha ocorrido a eleicdo a ser comprovada);

I — quando a licitante for constituida sob a forma de sociedade e sua representagcdo estiver
sendo exercida de forma indireta, por procurador constituido: os mesmos documentos arrolados
no inciso I, neste caso relativamente a pessoa que representar a licitante na procuracao,
acompanhados da procuracdo na qual sejam outorgados poderes suficientes para representacao
em licitacao;

IIT — quando a licitante for constituida sob a forma de firma individual e sua representacao
estiver sendo exercida diretamente pelo titular da firma individual: declaracdo de firma
individual devidamente registrada;

IV — quando a licitante for constituida sob a forma de firma individual e sua representacao
estiver sendo exercida, de forma indireta, por procurador constituido: o mesmo documento
referido no inciso III, acompanhado da procuracdo na qual sejam outorgados poderes
suficientes para representacdao em licitacao.

8.5 Nas hipoteses em que o representante da licitante for procurador e sua constituicdo tiver
sido formalizada por meio de instrumento particular de procuracao, a firma da pessoa que
representar a licitante na procuracao devera estar reconhecida por tabelido.

8.6 Os documentos listados no subitem 8.4 — originais e cépias — deverdo ser apresentados fora
dos envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura do
envelope "Documentos da Habilitacdo". No caso de cépias, as mesmas deverdao ser
autenticadas por tabelido ou por membro da Comissao, a vista dos originais.

8.7 A nao-apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento nao
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder por ela até que
proceda seu devido credenciamento na forma deste Edital.

8.8 O representante podera ser substituido, a qualquer momento, por outro devidamente
credenciado.

8.9 Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.

8.10 Da reunido de recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentagdo de
participacdo sera lavrada ata circunstanciada, mencionando todas as licitantes, as propostas
apresentadas, as reclamacoes e impugnacdes feitas pelas licitantes e as demais ocorréncias que
interessarem ao julgamento da licitacdo, devendo esta ser assinada pelos membros da
Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.
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9 DA HABILITACAO E DO JULGAMENTO
9.1 DO JULGAMENTO

9.1.1 O julgamento da licitacdo sera realizado em duas fases, conforme segue, e obedecera o
critério de menor preco global para cada Lote do objeto deste Edital:

I - Fase de Habilitacdo: compreenderd a verificacdo e andlise dos documentos apresentados
no envelope "Documentos" de cada licitante, relativamente ao atendimento das exigéncias
constantes do presente Edital;

IT - Fase de Classificacdo de Precos e Julgamento Final: compreendera a verificacao e
analise de todos os elementos contidos no envelope "Proposta"” das licitantes habilitadas na fase
anterior, a elaboracdo da relacao de classificacdo final das licitantes e o julgamento final das
propostas de preco.

9.2 - DA FASE DE HABILITACAO

9.2.1 Efetuados os procedimentos previstos no subitem 8.1 deste Edital, o Presidente da
Comissdo anunciara a abertura dos envelopes referentes aos documentos de habilitacdo, os
quais serdo rubricados, folha por folha, pela Comissdo e pelos representantes das licitantes
presentes.

9.2.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitacdo na presente licitacdo, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital, ou com irregularidades, serdo inabilitadas, ndo se admitindo complementacao posterior.

9.2.3 Nao sendo necessaria a suspensao da reunido para analise da documentacdo ou realizacdo
de diligéncias ou consultas, a Comissao decidira sobre a habilitacdo de cada licitante.

9.2.4 Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissao podera
intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a habilitacdao, hipotese em que tudo devera
constar da ata que documentar a reunido, a qual devera ser assinada por todos os membros da
Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

9.2.5 Intimadas as licitantes, direta e verbalmente durante a propria reunido, da decisdao da
Comissao sobre a habilitacdo e dispondo-se elas a renunciarem ao exercicio do direito de
recorrerem da decisdo, tal rentincia devera constar, expressamente, da ata que documentar a
reunido, hipdtese em que serao devolvidos aos licitantes inabilitadas os envelopes 2 (Proposta),
procedendo-se, em seguida, a abertura dos envelopes 2 (Proposta) das licitantes habilitadas.
Nao havendo renuncia expressa de alguma licitante ao exercicio do direito de interposicao de
recurso, cujo prazo entdo comecara a fluir, a Comissdo encerrara a sessao, mantendo em seu
poder os envelopes 2 (Proposta), fechados e devidamente rubricados por seus membros e pelos
representantes das licitantes presentes.

9.2.6 Caso julgue necessario, a Comissdao podera suspender a reunidao para analise da
documentacdo ou realizacdo de diligéncias e consultas, tudo sendo registrado em ata.
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9.2.7 Suspensa a reunido, todos os documentos de habilitagdo e os envelopes 2 (Proposta)
ficardo em poder da Comissdo, ap6s serem rubricados por todos os seus membros e pelos
licitantes presentes.

9.2.8 Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as licitantes, ou ainda que
presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, apds a analise da
documentacdo ou a realizagdo de diligéncias ou consultas, a Comissdo fara publicar, na
imprensa oficial, sua decisao quanto a habilitacdo, o que abrird o curso do prazo recursal.

9.2.9 Decorrido o periodo recursal, sem a interposicdio de recursos ou apreciados o0s
eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissdao marcard a data para abertura dos
envelopes 2 (Proposta) das licitantes habilitadas.

9.2.10 Os envelopes 2 (Proposta) das licitantes inabilitadas, ndo retirados pelos seus
representantes na data marcada para sua abertura, permanecerdo em poder da Comissdo,
devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias consecutivos contados da data citada acima.
Findo este prazo, sem que sejam retirados, serdo destruidos.

9.2.11 Apos a fase de habilitagdo ndo é admitida desisténcia da proposta, que sera considerada
em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
aceito pela CAMARA.

9.2.12 Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a CAMARA poder4 fixar as licitantes o
prazo de 8 (oito) dias uteis para apresentacao de nova documentacdo de habilitacdo, escoimada
das causas da inabilitacdo, permanecendo os envelopes 2 (Proposta), em poder da Comissao.

9.3 DA HABILITAGAO CONDICIONADA

9.3.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de
2007, a habilitacdo ficara condicionada a regularizagdo posterior.

9.3.2 Declarada vencedora da licitacdo, a microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, podendo ser prorrogado por igual periodo, para
a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certidoes negativas ou positivas com efeitos de negativa.

9.3.3 A dilagao do prazo por 5 (cinco) dias tteis fica condicionada a solicitacdo da licitante por
escrito e mediante justificativa aceita pela Camara Municipal de Agudo.

9.3.4 A nao regularizacdo da situacdo fiscal, no caso de habilitacdo condicionada prevista no
item 9.3.1, sujeitara a licitante a pena de multa de 10 % (dez por cento) cumulada com a pena
de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com o Municipio de Agudo
pelo prazo de 02 (dois) anos.

9.4 DA FASE DE CLASSIFICAGCAO DE PRECOS E JULGAMENTO FINAL

9.4.1 Esta licitacdo sera processada e julgada por lote, com observancia do previsto nos artigos
43 e 44 da Lei das Licitacoes, e art. 42, da Lei Complementar n.° 123/2006.
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9.4.2 Decidida a habilitacdo, serdo abertos os envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas,
os quais serdo rubricados folha por folha pela Comissdo e pelos representantes das licitantes
presentes.

9.4.3 As “Propostas de Preco” apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Edital, bem
como as que apresentarem preco global superior ao maximo estabelecido no subitem 7.1.15, ou
manifestamente inexequivel, serdo desclassificadas, ndo se admitindo complementacdao
posterior.

9.4.4 Sera desclassificada a proposta que, para a sua viabilizacdo, necessite de vantagens ou
subsidios que ndo estejam previamente autorizados em lei e a disposicao de todos os
concorrentes.

9.4.5 Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitario simbolicos, irrisorios ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

9.4.6 Considerar-se-do manifestamente inexequiveis os precos que sejam inferiores a 70% do
menor dos seguintes valores:

I - média aritmética dos valores das propostas validas superiores a 50% do valor estimado
conforme Anexo III deste Edital; ou

IT - valor estimado pela Camara Municipal de Agudo, conforme Anexo III deste Edital.

9.4.7 Caso julgue necessario, a Comissao podera suspender a reunido para analise da
documentacdo quanto a classificacdo das “Propostas de Preco”.

9.4.8 Suspensa a reunido, todos os documentos das “Propostas de Preco” ficardo em poder da
Comissao apo6s serem rubricados por todos seus membros e pelos representantes das licitantes
presentes.

9.4.9 Nao sendo necessaria a suspensao da reunido para analise das “Propostas de Preco”, ou
para a realizacdo de diligéncias ou consultas, a Comissdo procedera a analise das mesmas e
decidira sobre a classificacao final de cada licitante.

9.4.10 Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissdo podera
intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a classificacdo das “Propostas de Preco”,
hipotese em que tudo devera constar da ata que documentar a reunido, a qual devera ser
assinada pelos membros da Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

9.4.11 Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente, durante a propria reunido, da decisdo
da Comissdo sobre a classificacdo das “Propostas de Preco” e dispondo-se elas a renunciarem
ao exercicio do direito de recorrerem da decisdo, tal rentincia devera constar, expressamente,
da ata que documentar a reunidao, a qual necessariamente devera ser assinada por todas elas.
Manifestada a intencdo de interpor recurso, por licitante, comecara a fluir, desde entdo, o prazo
recursal.
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9.4.12 Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as licitantes ou, ainda que
presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a Comissdo, apos a
analise da documentacdo ou a realizacdo de diligéncias ou consultas, fara publicar, na imprensa
oficial, sua decisdo quanto a classificacdo final das licitantes, o que abrird o curso do prazo
recursal.

9.4.13 Quando todas as “Propostas de Preco” forem desclassificadas, a CAMARA poder4 fixar
o prazo de 8 (oito) dias tteis para a apresentacdo de novas propostas de preco, escoimadas das
causas que determinaram a desclassificacdo.

9.4.14 As licitantes serdo classificadas em funcdo de seus precos globais, ajustados, se for o
caso, conforme o disposto no subitem 7.1.12, que serdo listados em ordem crescente, sendo
considerada vencedora da presente licitacdao a que apresentar o menor preco global.

9.4.15 Ocorrendo o empate dos precos globais apresentados, entre duas ou mais propostas, a
classificacdo final se fard por sorteio em ato publico, para o qual todas as licitantes serdo
convocadas para, em sessdo publica, acompanhar o seu processamento, o qual devera ser feito
através da aposicdo dos nomes das licitantes empatadas em cédulas depositadas em urna
fechada, da qual sera retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada;
continuar-se-a retirando as cédulas sucessivamente até que se classifiquem todas as licitantes
entdo empatadas.

9.4.16 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que comparecam todas as
convocadas, o sorteio sera realizado, a despeito das auséncias.

9.4.17 Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital ou baseada
nas ofertas das demais licitantes.

9.4.18 Publicado o resultado do julgamento da licitacdo e ja decididos os recursos
eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposicao, o julgamento da
licitacdo sera submetido a autoridade contratante para homologacdo do procedimento,
adjudicacdo de seu objeto a licitante vencedora e decisdao quanto a contratagao.

9.4.19 Ocorrendo o empate ficto previsto no § 2.°, do art. 44, da Lei Complementar n.°
123/2006, sera assegurada a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa beneficiada pela Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007.

9.4.20 Entende-se como empate ficto aquelas situagoes em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou
superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor valor.

9.4.21 Ocorrendo o empate, na forma do subitem 9.4.20, proceder-se-a da seguinte forma:

I - a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de
menor valor serd convocada para apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, inferior
aquela considerada, até entdo, de menor preco, situacdo em que sera declarada vencedora do
certame;

IT - se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma do
inciso anterior, ndo apresentar nova proposta, sera facultada, pela ordem de classificacdo, as
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demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se
enquadrarem na hipotese do subitem 9.4.20 deste edital, a apresentacdo de nova proposta, no
prazo previsto no inciso I deste subitem.

9.4.22 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigencias do subitem 9.4.21 II, sera declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originariamente de menor valor.

9.4.23 O disposto no subitem 9.4.19 ndo se aplica as hipdteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.

10. DOS RECURSOS

10.1 Em todas as fases da licitacdo, serdo observadas as normas previstas nos incisos, alineas e
paragrafos do art. 109, da Lei das Licitagoes.

10.2 Dos atos da Camara Municipal de Agudo ou da Comissdo, decorrentes da aplicacdo da Lei
das LicitacOes, cabera:

I - recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimacao do ato ou da lavratura da ata nos
casos de:

a) habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;

b) julgamento das propostas;

¢) anulacdo ou revogacao da licitagao;

d) rescisdo do contrato, a que se refere o art. 79, I, da Lei das Licitacoes;
e) aplicacdo das san¢Oes de adverténcia, suspensao temporaria ou multa;

IT - representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias, da intimacdo da decisdao relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico;

[T - pedido de reconsideracdo de decisdo do Presidente da Camara Municipal, no caso de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, no prazo de
10 (dez) dias da intimacdo do ato.

10.3 O recurso previsto nas alineas "a" e "b", do inciso I, do subitem 10.2 tera efeito
suspensivo e sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05
(cinco) dias. A autoridade competente podera, motivadamente e presentes as razoes de interesse
publico, atribuir eficicia suspensiva aos recursos previstos nas demais alineas do mencionado
subitem.

10.3.1 Os recursos interpostos contra os atos praticados pela Comissdo deverdo ser dirigidos a
autoridade contratante, por intermédio do Presidente da Comissdo, a qual podera reconsiderar
sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias, ou, nesse mesmo prazo, encaminha-los, devidamente
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informados, aquela autoridade. Neste caso, a decisdo devera ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.4 A intimacdo dos atos referidos nas alineas do inciso I do subitem 10.2, excluindo-se as
sancoes de adverténcia e multa, e no inciso III, sera feita mediante publicacdo na imprensa
oficial, salvo para os casos previstos nas alineas "a" e "b" do inciso I do subitem 10.2, se
presentes os prepostos de todas as licitantes no ato em que foi tomada a decisdao, quando podera
ser feito por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

10.5 Os recursos e impugnacoes interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.

11. DA GARANTIA

11.1 Até 15 (quinze) dias apds a assinatura do instrumento de contrato sera exigida, da licitante
vencedora, prestacdo de garantia para cumprimento deste, em favor da Camara Municipal de
Agudo, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, numa das modalidades
previstas no § 1.° do art. 56, da Lei das Licitac0es.

11.1.1 Se a licitante optar por prestar garantia em dinheiro, a comprovacgao desta se dara com a
entrega do comprovante de depdsito do valor na c/c 04.006215.0-4, da agéncia 0102, do
Banrisul.

11.2 Caso o valor global da proposta da licitante vencedora seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se refere o subitem 9.4.6, sera exigida, para a assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional, conforme previsto no § 2° do art. 48, da Lei das
Licitagoes.

11.3 A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia ou fianga bancaria devera ter prazo
de validade que abranja todo o prazo de execucao da obra, acrescido dos prazos para
recebimento provisorio, observacao e para recebimento definitivo, conforme definidos no item
17.8. Na hipotese de prorrogacdo do prazo de execucdao, a Contratante devera apresentar
prorrogacao do prazo de validade da garantia.

11.4 A garantia apresentada na modalidade fianca bancaria s6 sera aceita se o banco

0
expressamente renunciar ao beneficio de ordem, previsto no art. 827, da Lei n  10.406/2002 —
Cadigo Civil.

11.5 No caso de alteracdo contratual com acréscimo do valor original, a Contratada devera
apresentar, antes da celebracdo do Termo Aditivo, garantia complementar correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra
correspondente a 5% (cinco por cento) do novo valor do contrato.

11.6 Apds o cumprimento fiel e integral do contrato e o recebimento definitivo do objeto, a
garantia prestada sera liberada a Contratada.
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12. DO PRECO E DO REAJUSTAMENTO

12.1 A obra sera executada pelo preco global constante da proposta de preco da licitante
vencedora em cada lote, o qual incluira todas as despesas necessarias a sua conclusao, ajustado,
se for o caso, de acordo com o disposto no subitem 7.1.12.

12.2 O preco contratual ndo sera reajustado face ao seu prazo de execucao ser inferior a um
ano, com excecao do reequilibrio econdomico-financeiro que, devidamente comprovado e
fundamentado, for concedido pela Contratante.

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1 As despesas decorrentes com a contratacao do objeto desta licitacdo correrdao a conta do
Programa 01 — CAMARA MUNICIPAL; 1.001 — Investimentos Patrimoniais da Camara
Municipal; 44905191 — Obras em Andamento.

14. DA CONTRATACAO

14.1 As obrigacoes decorrentes da presente licitacdo serdo formalizadas por instrumento de
contrato, conforme minuta constante do Anexo IX deste Edital, celebrado entre a Camara
Municipal de Agudo, também denominada Contratante neste Edital e no Termo de Contrato, e
a licitante vencedora, denominada Contratada, que observara os termos da Lei das Licitagoes,
deste Edital e demais normas pertinentes.

14.2 A licitante vencedora tera o prazo de 02 (dois) dias, contados da convocagao, para celebrar
o referido contrato, que devera contemplar o disposto no art. 61, da Lei das Licitagdes. Em
caso de recusa injustificada, ser-lhe-a aplicado o disposto no subitem 19.1, II, 'c'.

14.3 Se a licitante vencedora ndo assinar o termo de contrato no prazo estabelecido, é facultado
a Camara Municipal de Agudo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo
para o objeto desta licitacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢oes propostas
pela primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitacdo,
independentemente da cominacao prevista no subitem 19.1, 'c'.

14.4 Antes da assinatura do instrumento de contrato a licitante vencedora devera apresentar
visto no CREA/RS ou no CAU, em nome da licitante e do/s profissional/is por ela indicado/s
para execucao da obra, no caso deste/s ou daquela possuir domicilio fora do Estado do Rio
Grande do Sul, conforme previsto no art. 69, da Lei n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

14.5 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, as mesmas
condicGes apresentadas durante o certame, particularmente as referentes aos responsaveis
técnicos indicados.

15. DOS PRAZOS



iﬁg\a Camara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

Edital 2/2017 — Concorréncia Publica - 18/ 70

15.1 O prazo para execucdo do objeto da presente licitacdo sera de 150 (cento e cinquenta) dias
e tera como termo inicial o 5.° (quinto) dia ap6s a data da assinatura do contrato.

15.2 A Contratada devera executar o objeto do contrato da forma e nos prazos discriminados no
Cronograma Fisico-financeiro.

15.3 O prazo contratual s6 podera ser prorrogado, a critério da Camara Municipal de Agudo,
desde que ocorra um dos motivos previstos no § 1.°, do art. 57, da Lei das Licitacgoes,
devidamente autuado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

15.4 O prazo de recebimento provisorio sera de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da
comunicacdo escrita da Contratada a que se refere o subitem 17.1.

15.5 O prazo de observacdo para verificacdo da adequagdo do objeto aos termos contratuais
sera de até 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento provisorio.

15.6 O recebimento definitivo devera ser realizado dentro do prazo de observacao, definido no
item 15.5.

15.7 O contrato resultante desta licitacdo terd como termo inicial de vigéncia a data da
assinatura do instrumento de contrato e vigorara até o recebimento definitivo.

16. DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

16.1 Sdo obrigacoes da Contratante as apresentadas na Clausula Sexta da Minuta de Contrato —
Anexo VIII, deste Edital.

16.2 Sao obrigacoes da Contratada as apresentadas neste Edital, incluidos os seus Anexos, e as
discriminadas na Clausula Sétima da Minuta de Contrato — Anexo IX deste Edital.

16.3 A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante da Camara
Municipal de Agudo especialmente designado, denominado “Fiscal do Contrato”, podendo ser
auxiliado por profissional legalmente habilitado contratado para esse fim — pessoa fisica ou
juridica.

16.4 A fiscalizacdo serd exercida no interesse da Contratante e ndo exclui nem reduz a

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na
sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos.

16.5 A Contratada deverd, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no prazo de até 05
(cinco) dias apds a data prevista para o encerramento dos servicos relativos a cada fase,
notificar a Contratante da conclusdo dos servicos, por meio de carta, em duas vias, entregue ao
Fiscal do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo relatério de servicos
executados informando sobre as etapas concluidas.

16.6 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos para ela previstos
no Cronograma Fisico-financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pelo Fiscal
do Contrato. Nado serdo considerados como servicos executados a simples entrega e/ou
estocagem de materiais no canteiro de trabalho.



iﬁg\a Camara Municipal de Agudo
%ﬁ Estado do Rio Grande do Sul

i
7

Edital 2/2017 — Concorréncia Publica - 19/ 70

16.7 Nos 05 (cinco) dias imediatamente seguintes ao recebimento da notificacdao de que trata o
subitem 16.6, o Fiscal do Contrato vistoriara a obra e verificara se, na execucao da etapa, foram
atendidas, pela Contratada, todas as condi¢des contratuais.

16.7.1 Expirado o prazo para notificacao, sem que esta ocorra, o Fiscal do Contrato efetuara a
vistoria.

16.7.2 Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informara a Contratada, em documento
proprio e contra recibo, a aceitacdo da etapa e autorizara a emissao do documento de cobranga.

16.7.3 No caso de algum dos servicos nao estar em conformidade com o contrato, o Fiscal do
Contrato impugnard a respectiva etapa, discriminando, através de termo, as falhas ou
irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada
das irregularidades apontadas e de que estard, conforme o caso, passivel das san¢oes cabiveis.

16.7.4 A Contratada cabera sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente a etapa
impugnada a nova verificacdo do Fiscal do Contrato.

16.8 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizerem no objeto da presente licitacdo, até 25% (vinte e cinto por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

16.9 Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as
provas necessarias a comprovacao da situacdao que se apresenta e incluira a indicagdo do novo
profissional com o respectivo acervo técnico e acompanhada da baixa da ART ou RRT,
conforme o caso, do profissional que esta sendo substituido. Para a sua efetivagdo, a proposta
de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

16.10 Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a Contratada podera,
durante a execucdo do contrato, subcontratar partes da obra, sendo vedada a subcontratacdo
total.

16.10.1 A subcontratacao devera ser previamente aprovada pelo Fiscal do Contrato.

16.10.2 Para aprovar a subcontratacdo, o Fiscal do Contrato exigira, da empresa
subcontratante, os mesmos documentos exigidos a contratante, inclusive o Atestado de
Capacidade técnica e técnico-profissional, na forma das clausulas 6.1.21 e 6.1.22 deste Edital.

17. DO RECEBIMENTO DA OBRA

17.1 Concluida a obra, a Contratada notificara a Contratante por meio de carta entregue ao
Fiscal do Contrato mediante recibo.

17.2 Recebida a notificacdo de conclusdo da obra, ou expirado o prazo de execucdo contratual,
o Fiscal do Contrato efetuara vistoria da obra para verificagdo das seguintes exigéncias:
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I — aprovacdo nos 6rgaos competentes e concessiondrios publicos, quando exigivel, dos
projetos que sofreram modificacdes no decorrer da obra;

IT - apresentacdo dos demais documentos exigidos no contrato;

IIT - execucdo completa e adequada da obra, acompanhada dos projetos “Como Construido”
(As Built).

17.3 Verificado o adequado cumprimento de todas as condigOes contratuais, o Fiscal do
Contrato efetuard o Recebimento Provisério da obra, lavrando Termo de Recebimento
Provisorio que sera encaminhado a autoridade contratante.

17.4 Caso seja constatado o ndao-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condicOes contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante que adotara as medidas cabiveis.

17.5 Nao concluida a obra dentro do prazo contratual, a Contratada estara sujeita as sancoes
administrativas previstas no subitem 19.1.

17.6 Ap6s o Recebimento Provisério, a autoridade contratante designara a Comissdao de
Recebimento Definitivo, composta de no minimo trés membros, sendo um engenheiro
habilitado, que serd encarregada de efetuar o Recebimento Definitivo no prazo previsto no
subitem 15.6.

17.7 A Comissdo de Recebimento Definitivo efetuard vistoria da obra para verificacdo o
atendimento de todas as condi¢Ges contratuais e técnicas, bem como a regularidade fiscal e
previdenciaria e tributaria da obra.

17.8 Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, a Comissao de
Recebimento Definitivo recebera definitivamente a obra, lavrando em 03 (trés) vias de igual
teor o Termo de Recebimento Definitivo que sera assinado pelas partes e dirigido a autoridade
contratante.

17.9 No caso da vistoria constatar a inadequagdo do objeto aos termos do contrato, a Comissao
de Recebimento Definitivo lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, no qual relatara o
que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem
necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

17.10 Aceita a obra pela Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da
lei.

18. DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante, em moeda corrente nacional, mediante
depdsito em conta, em parcelas, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro e no valor
correspondente ao somatorio dos valores devidos correspondentes a cada etapa dos diversos
itens efetivamente concluidos, segundo as afericdes efetuadas pelo Fiscal do Contrato. O
pagamento da parcela relativa a udltima fase somente sera efetuado ap6s o Recebimento
Provisorio.
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18.2 Cumprido o disposto no subitem 16.7.2, a Contratada emitira a nota fiscal/fatura,
obrigatoriamente com o numero de inscricio no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitacdo e de proposta de prego e no instrumento de contrato.

18.3 O pagamento a Contratada sera efetuado em até 10 (dez) dias ap6s o recebimento da nota
fiscal/fatura pelo Fiscal do Contrato, devidamente acompanhada dos documentos
comprobatdrios dos recolhimentos das contribui¢des sociais.

18.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da Contratante, o valor devido
sera acrescido de encargos moratorios a partir do dia subsequente ao do vencimento da
obrigacdo até a data do efetivo pagamento, devendo ser equivalente a:

I — 0,5% (meio por cento) por més de vencimento, calculado pro rata tempore-die, de forma
nao composta, corrigido pelo IGP-M;

IT — multa de 2% (dois por cento) do valor da Nota Fiscal/Fatura.

18.5 Antes de qualquer pagamento, sera observada a comprovacao, por parte da Contratada, do
recolhimento das contribuicdes sociais e previdenciarias correspondentes ao més da ultima
competéncia vencida, referentes aos trabalhadores envolvidos na obra.

18.5.1 A comprovacdo sera eficaz mediante apresentacdao da GFIP e demais documentos
pertinentes.

18.6 A seu critério, a Contratante podera utilizar valores devidos a Contratada, relativos ao
preco contratual, para cobrir eventuais dividas da mesma para com a Contratante, decorrentes
de imposicao de multa por violacao de clausulas do contrato.

18.7 Nos termos do artigo 40, inciso XIV, alinea “b”, combinado com o art. 7°, § 2°, III, da Lei
das Licitacdes, a Camara Municipal de Agudo informa dispor, no corrente exercicio, de todo o
recurso financeiro par satisfazer o cronograma de desembolso estipulado.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucgdo, execucdo imperfeita, mora de
execucdo, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informacdes prestadas, a
Contratada estara sujeita as seguintes san¢des administrativas:

I - adverténcia;
IT — multa:

a) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega da obra, calculado sobre o valor total
das etapas ndo concluidas até o término do prazo de execucao, limitado a 15 (quinze) dias, apos
o qual sera considerado inexecucdo contratual;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor dos servigos ndo executados, no caso de inexecucao
parcial do contrato, sobre o saldo do contrato;
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c) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total da proposta no caso inadimplimento total da
obrigacdo ou de recusa injustificada da licitante adjudicataria em firmar o termo de contrato;

d) de 0,2 % (zero virgula dois por cento) sobre o valor total do Contrato, por infracdo a
qualquer clausula ou condigdo do contrato ndo especificada nas alineas “a” e “b” deste inciso,
aplicada em dobro na reincidéncia;

IIT - suspensdo temporaria de participacdo em licitacio e impedimento de contratar com o
Municipio de Agudo por 1 (um) ano no caso de inexecucdo parcial e 2 (dois) anos em caso de
inexecucao total do contrato;

IV - declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancdo, ressarcida a Camara pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.

19.2 No processo de aplicacdo da san¢do administrativa é assegurado o direito ao contraditorio
e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de
05 (cinco) dias uteis.

19.3 As sancgoes previstas nos incisos I, III e IV do subitem 19.1 poderdo ser aplicadas
juntamente com as do inciso II.

19.4 O valor das multas aplicadas devera ser recolhido em guia prépria, na Tesouraria do
Municipio, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificacao.

19.5 Se o valor da multa ndo for pago serd automaticamente descontado da garantia a que se
refere o subitem 11.1 e, se necessario, do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido serd cobrado
administrativa e/ou judicialmente.

20. DA RESCISAO DO CONTRATO

20.1 A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, mediante motivacao
formal nos autos respectivos, garantidos o contraditério e a ampla defesa, nos termos dos
artigos 77 a 80, da Lei das Licitacdes.

20.2 No caso de rescisdao determinada por ato unilateral da Contratante ficam asseguradas a
Contratante, sem prejuizo das sangdes cabiveis:

I - execucdo dos valores das multas e indenizagGes a ela devidos;

IT - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos a ela causados.
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21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 Nenhuma indenizagdo sera devida as licitantes pela elaboracdao ou pela apresentacao de
documentacdo referente ao presente Edital.

21.2 Na contagem dos prazos estabelecidos em dias neste Edital, exclui-se o dia do inicio e
inclui-se o do vencimento, observando-se que sO se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente na Camara Municipal de Agudo.

21.3 Independentemente de declaragdo expressa, a simples participacdo na presente licitacao
implica em submissdo a todas as condicOes estipuladas neste Edital, sem prejuizo da estrita
observancia das normas contidas na Lei das Licitacdes.

21.4 A autoridade contratante podera revogar a presente licitacdo por razdes de interesse
puiblico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulé-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocagao de
terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei das LicitagGes.

21.5 No caso de alteracao deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos
“Documentos” e da “Proposta”, este prazo sera reaberto, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteracdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

21.6 Quaisquer dividas porventura existentes e informagdes complementares sobre o disposto
no presente Edital deverdo ser objeto de consulta, por escrito, a Comissdao Especial de
Licitacdes da Camara Municipal de Agudo, Rua Theodoro Woldt, 400, Agudo/RS, ou dirigidas
para o e-mail camara@agudo.rs.leg.br, até 05 (cinco) dias anteriores a data de abertura da
licitacdo, as quais serdo consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado
o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada a todos os interessados. Demais
informag0es poderdo ser obtidas pelo telefone (55) 3265-2262 ou pelo ja citado e-mail.

21.7 Para cumprimento do disposto no art. 6.°, XIII, da Lei das LicitacGes, considera-se
Imprensa Oficial o Quadro de Avisos do atrio do Centro Administrativo Municipal, definido
como tal pela Lei Municipal 1855/2012, de 18 de janeiro de 2012, e, suplementarmente, o
Mural da Camara Municipal.

21.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente Edital, serd competente o
Foro da Comarca de Agudo/RS.

21.9 Copia do Edital e seus anexos e a planilha orcamentaria formulario poderdo ser obtidos no
portal <www.agudo.rs.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/concorrencia/2017>
ou em dispositivo pendrive, no horario das 8h as 11h30 e das 13h30 as 16h30, na Camara
Municipal, situada na Rua Theodoro Woldt, 400, AGUDO/RS.

21.10 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissao.
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21.11 Fazem parte deste Edital:

Anexo I Parecer Juridico — Paginas 25 e 26

Anexo II Projetos Execucdo — Pranchas P-01 a P-09, Plantas complementares,
Instrucdes de Execucdo, Planilhas modelo e de calculo do B.D.I. —
Pagina 27

Anexo III Orcamento Analitico Estimado — Paginas 28 a 51

Anexo IV Cronograma Fisico Financeiro — Pagina 52 e 53

Anexo V Critérios de Avaliacdo da Capacidade Financeira — Pagina 54

Anexo VI Modelo de Carta de Credenciamento — Pagina 55

Anexo VII Modelo de Proposta de Preco — Pagina 56

Anexo VIII Planilhas de composicao do B.D.I. padrao e diferenciado - Pagina 57

Anexo IX Minuta do Instrumento de Contrato — Paginas 58 a 70

AGUDO - RS, 12 de julho de 2017.

Ver. Itamar Puntel
Presidente
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Anexo I

PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 056/2017

Em atendimento a Camara Municipal de Vereadores

Requerente: CAMARA MUNICIPAL

Assunto: Processo de Licitacdo, modalidade
Concorréncia, do tipo menor preco global, para
contratacao de empresa para execucao da ETAPA
05 da construcdo da sede da Camara Municipal de
Vereadores.

PARECER

Trata-se de Processo de Licitacdao, modalidade Concorréncia, tipo menor preco
global, para “selecdo de pessoa juridica do ramo pertinente ao objeto da licitagdo visando a
sua contratagdo para a EXECUCAO DOS LOTES 1 E 2 DA ETAPA 5 DA OBRA DE
CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS,
construido no terreno pertencente a esta, localizado na Quadra E-3, matriculado sob o n°
4.398, com fachada para a Rua Theodoro Woldt, onde estd cadastrado sob o n° 331 —

Agudo/RS, e serd executado conforme o Projeto Bdsico — Anexo II”.

Passamos a andlise do presente procedimento, levando-se em consideracdo os

preceitos e requisitos legais pertinentes. Vejamos:

Inicialmente, devemos destacar que o objeto licitado é pertinente, sendo da
competéncia do Legislativo Municipal a selecdo e contratacdio da empresa, bem como a

posterior fiscalizacdo da obra a ser executada.

Devemos salientar, ainda, que a obra proporcionara um incremento qualitativo
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no atendimento das necessidades dos municipes. Assim, assiste razdo ao Legislativo em levar a

referida obra a efeito.

Em andlise ao presente processo licitatério, verificamos que o mesmo esta
devidamente acompanhado da lista de materiais necessarios a concretizacao da obra, bem
como da planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro, especificagcbes técnicas e

memorial descritivo, tudo firmado por Engenheiro devidamente habilitado.

Por esta documentacdo, e pelo proprio Edital, verificamos que a obra, neste

momento, compreende a ETAPA 5 (Lotes 1 e 2).

Assim, evidenciamos que os preceitos legais, bem assim os principios estatuidos
pela Constituicao Federal de 1988 e pela Lei Federal 8.666/93 foram integralmente cumpridos

e observados na elaboracao do presente certame.

DESTA FORMA, tendo em vista os fundamentos acima delineados opinamos
pelo seguimento do presente Processo de Licitacdo, Modalidade Concorréncia, tipo menor

preco global.

E o parecer.

Agudo, 07 de julho de 2017.

Marcelo Augusto Kegler

OAB/RS 54086
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ANEXOII
PROJETOS, PLANTAS, MODELOS E MEMORIAIS

O projeto basico e as plantas listadas neste Anexo, geradas em arquivo PDF, e os modelos
mencionados nos subitens 7.1.1.1, 7.1.6.1 e 7.1.7.1, estdo disponiveis, para download (arquivo
compactado “.zip”), no portal <www.agudo.rs.gov.br/licitacoes/concorrencia/2017> e sao
fornecidas, em pendrive, na Camara Municipal de Agudo, Rua Theodoro Woldt, 400 —
AGUDO/RS.

—

Projeto Base (em atendimento ao disposto no item 1.1);

2. Plantas Complementares descritivas da execucdo da Etapa 5, sendo:
1. C-01 - Projeto de Climatizacao;

E-01 e 02 — Projeto Elétrico;

I-01 e 02 — PPCI;

P-01 a 10 — Obras civis;

SP—-01e 02— SPDA

6. T-01 — Telefonia;

Instrucoes de Execucdo da Etapa 5;

Planilha Modelo de Orcamento Detalhado;

Planilha Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro; e

Planilha de célculo do B. D. 1.

bW

Nk Ww
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

PRECO (R$) # SINAPI;
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID [ yNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSIGOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% #MERCADO.
LOTE 01 - OBRAS DE CONSTRUGAO DA ETAPA 5 DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO, EXCETO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO
1. ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA cODIGO
1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40,00 H 68,23 86,31 3.452,40 90777
1.2 MESTRE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 160,00 H 54,95 69,51 11.121,60 90780
1.3 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 4,00 | MES 214,99 271,96 1.087,84 93557
Total item 1 15.661,84 3,16%
2. SERVICOS PRELIMINARES
21 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3,00 | M2 225,68 285,49 856,47 742091
2.2 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) 706,65 [ M2 3,33 4,21 2.975,00 73948/016
s O D A A ES E CAART P TeUAS wso| e | aw|  sw|  awos
Total item 2 6.282,13 1,27%
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

) PRECO (R$) # SINAPI;
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID [ yNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSIGOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% # MERCADO.
3. MOVIMENTAGAO DE TERRA - PATIO FRENTE E DOS FUNDOS
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A
31 |CATEGORIA, COM ESCAVADERIA HIDRAULICA 136,24 | M3 4.22 534 721,52 83336
3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 7,00 [ M3 52,73 66,70 466,90 93358
3.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 14324 | M3 3,45 4,36 624,53 72898
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
3.4 PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM 14324 | M3 4,96 6,27 898,11 72900
35 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRASNPORTE ATE 10 KM) 14324 | M3 27,41 34,67 4.966,13 6081
Total item 3 7.683,19 1,55%
4, CERCAMENTO TERRENO - PATIO FRENTE E DOS FUNDOS
4.1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 0,50 | M3 194,46 245,99 123,00 73616
4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 2,80 | M3 52,73 66,70 186,76 93358
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATE 15 M,
43 PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E 40,00 M 65,81 83,25 3.330,00 90808
DESMOBILIZAGAO). (CONSIDERADO 20 UNID. COM 2M DE PROF.)
IMPLANTACAO DE MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M, ~
4.4 INCLUINDO ESCAVACAO, CONCRETAGEM BASE E REATERRO - PATIO FRENTE 6,00 | UNID 105,15 133,01 798,06 COMPOSICAO 14
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

] PREGO (R$) # SINAPI;
ITEM DESCRIGAO DO ITEM QUANT | UNID [ yNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSIGOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% # MERCADO.

PILARES CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, SEGAO 20X20CM, ALTURA 2,20M -
PATIO FUNDOS
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA

ZE I i e 7,05 | M2 69,04 87,34 615,75 92269
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

46 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 21,72 | KG 7,56 9,56 207,64 92778
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

47 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 628 KG .27 14,26 89,55 92775
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

48 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 0,351 M3 326,27 412,73 144,46 94964
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

49 | BV ESTRUTURAS, 035 M3 137,25 173,62 60,77 92873
VIGAS DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, SECAO 15X30CM -
PATIO FRENTE E FUNDOS

410 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 35,56 | M2 57,79 73,10 2.599,44 92270
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

411 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 39,10 KG 7,56 9,56 373,80 92778
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

412 | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. 7181 KG 9,39 11,88 845,62 92177
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

413 | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 4745 | KG .27 14,26 676,64 92775
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

414 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 267 M3 326,27 412,73 1.101,99 94964
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

415 | O R Uas, 267 | M3 137,25 173,62 463,57 92873
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

] PREGO (R$) # SINAPI;
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT UNID | uUNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSIGOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% # MERCADO.

ALVENARIA TIJOLO FURADO E TELA ARAME GALV. REVESTIDO COM PVC - PATIO
FRENTE E FUNDOS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

416  [11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 10,34 | M2 56,25 71,16 735,79 87497
6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM

417 |BETONEIRA 400L. (EXECUTADO NA PAREDE DE ALVENARIA NOVA DO PATIO DOS 21,38 M2 2,70 342 73,12 87879
FUNDOS)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

418 |INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. 21,38 | M2 23,75 30,04 642,26 87529
(EXECUTADO NA PAREDE DE ALVENARIA NOVA DO PATIO DOS FUNDOS)
CERCAMENTO COM TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR /

419 [LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, 2200 M2 59,99 75,89 1.669,58 COMPOSICAO 15
H=2M
PORTAO DE CORRER COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO E FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC - PATIO FUNDOS
TUBO DE ACO GALVANIZADO SECAO 50X50MM, ESPESSURA 2MM PARA

420 | e i oot S ook 2260| M 45,00 56,93 1.286,62 MERCADO
FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR /

421 |LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, 840 | M2 19,32 24,44 205,30 10935
H =2 M- FORNECIMENTO

425 |TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6 CM), PARA 650 | M 051 1241 105.49 11580

RODIZIOS
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS

MARGO DE 2017

PRECO (R$) #SINAPI,
ITEM DESCRIGAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSICOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% #MERCADO.

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CILINDRO,

423 |pARA PORTA DE CORRER EXTERNA - COMPLETA 1.00 | UNID 60,47 76,49 76,49 3084
ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA

424 |ROLDATADMPLA BV ZANAC 8,00 | UNID 26,35 33,33 266,64 11575

425 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SOLDAGEM TUBO DA s00| S 2173 173,04 68317
ESTRUTURA
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MONTAGEM DO

426 |pORTAO, DAS ROLDANAS, FECHADURA E TRILHOS 16,00 H 15,49 19,59 313,44 88315
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA

427 | MONTAGEM DO PORTAO, DAS ROLDANAS, FECHADURA E TRILHOS 1600 H 12,59 15,93 254,88 88251
CERCAMENTO PATIO DA FRENTE COM VIDRO TEMPERADO
CHUMBADORES EM TUBOS OU PECAS METALICAS ANCORADOS NA VIGA DE

428 |FUNDAGAO PARA FIXAGAO DOS PILARES DE ALUMINIO NA CERCA DE VIDRO 960 | M 16,70 2113 202,85 MERCADO
TEMPERADO, COM DIMENSOES COMPATIVEIS COM OS PILARES DE ALUMINIO;
PILARES EM TUBO DE ALUMINIO BRANCO SEGAO 50X100MM, ESPESSURA 2MM E

429 |ALTURA 1,40M FIXADO EM CHUMBADOR DEIXADO DE ESPERA NA VIGA DE 1540 | M 63,00 79,70 1.227,38 MERCADO
FUNDAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PILARES EM TUBO DE ALUMINIO BRANCO SECAO 100X100MM, ESPESSURA 2MM E

430 |ALTURA 1,40M FIXADO EM CHUMBADOR DEIXADO DE ESPERA NA VIGA DE 700 | M 96,80 122,45 857,15 MERCADO
FUNDAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
GRAPA BRANCA PARA FIXACAO DO VIDRO TEMPERADO NOS PILARES DE

431 | A UMINIO . FORNEGIMENTG £ INSTALAGRO 78,00 | UNID 8,00 10,12 789,36 MERCADO
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,

432 | o A an PARA VEDACAD 2810 | M2 156,99 198,59 5.580,38 72119
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

] PREGO (R$) # SINAPI;
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID [ yNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSIGOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% #MERCADO.

PORTAO DE ALUMINIO BRANCO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR SEGAO
220X150CM - PATIO FRENTE
TUBO DE ALUMINIO BRANCO SECAO 50X50MM, ESPESSURA 2MM PARA

433 |ESTRUTURA DO PORTAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 9801 M 41,00 o187 508,33 MERCADO
PERFIL ALUMINIO COM BORRACHA DE VEDAGAO PARA FIXAGAO DO VIDRO

434 | TEMPERADO NA ESTRUTURA DO PORTAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1000 M2 15,00 18,98 189,80 MERCADO
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,

435 | Ve MASeA PARA VEDACAD 310 | M2 197,58 249,94 774,81 72120
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA

436 |COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), 2,00 | UNID 378,42 478,70 957,40 3104
FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO
PORTAO DE ALUMINIO BRANCO DE CORRER SEGAO 320X150CM - PATIO FRENTE
TUBO DE ALUMINIO BRANCO SECAO 50X50MM, ESPESSURA 2MM PARA

437 |ESTRUTURA DO PORTAO - FORNEC. E INSTALAGAO 1200 M 41,00 >1.87 622,44 MERCADO
PERFIL ALUMINIO COM BORRACHA DE VEDAGAO PARA FIXAGAO DO VIDRO

438 | TEMPERADO NA ESTRUTURA DO PORTAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1480 M2 [ 18,98 280,90 MERCADO
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,

439 [ o Masas SARA VEDACAD 420 M2 197,58 249,94 1.049,75 72120

440 | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALFAO MACICO), /4, (6 X 6° CM), PARA 00| W 051 1241 86,67 11580
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

] PRECO (R$) # SINAPI;
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID [ yNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSIGOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% # MERCADO.

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CILINDRO,

441 |pARA PORTA DE CORRER EXTERNA - COMPLETA 1.00] UNID 60,47 76,49 76,49 3084
ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA

a4z |ROLDANADUPLA Bl 2 6,00 | UNID 26,35 33,33 199,08 11575
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MONTAGEM DAS

443 |ROLDANAS, FECHADURA E TRILHOS NO PORTAQ 1000} H 1549 19,59 195,90 88315
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA

444 |MIONTAGEM DAS ROLDANAS, FECHADURA E TRILHOS NO PORTAO 1000 H 12,59 15,93 159,30 88251

Total item 4 31.179,59 6,29%

5. PAVIMENTAGAO DO PASSEIO PUBLICO E ACESSOS NO PATIO DA FRENTE
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - PARA EXECUCAO DE RAMPAS DE

51 | ACESSIBILIDADE NO PASSEIO PUBLICO 0,50 | M3 194,46 245,99 123,00 73616
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS

52 | N U A 20 6,00 | M 16,16 20,44 122,64 90444
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS

53 |TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 600 M 7,35 9,30 55,80 91868
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

54  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 0,70 | M3 535,97 678,00 474,60 94990
ARMADO.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),

55 |ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - PARA 265 M2 107,90 136,49 361,70 72131
EXECUCAO DE ESCADA E RAMPA PARA ACESSO A SALA DO PAV. SUB TERREO

56 |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRASNPORTE ATE 10 KM) 150 | M3 27,41 34,67 52,01 6081

57 |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITAN. 4 030| M3 78,20 98,92 29,68 6514
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS

MARGO DE 2017

_ PREGCO (R$) # SINAPI;
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID [ yNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSIGOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% # MERCADO.
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
8 16CM, ARMADO. PARA RAMPA DE ACESSO E ESCADA DE ACESSO A SALA DO PAV. 7oz M2 50,51 63.90 506,09 94992
SUBTERREO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
59 |BETONEIRA 400L. (EXECUTADO NA ESCADA E RAMPA DE ACESSO A SALA DO PAV. 2651 M2 2,70 3,42 9,06 87879
SUBTERREO)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
510 |INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. 2,65 | M2 23,75 30,04 79,61 87529
EXECUTADO NA ESCADA E RAMPA DE ACESSO A SALA DO PAV. SUBTERREO
REGULARIZACAO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
511 |SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. (PARA ASSENTAMENTO DE 510,70 | M2 29,40 37,19 16.992,93 87630
ACABAMENTO FINAL DE PISO)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
512 | DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. 32,50 | M2 71,08 89,92 2.922,40 87263
513  |PISO EM PLACAS DE CONCRETO 50X50CM, ESPESSURA 2CM - TIPO COPACABANA 205,00 | M2 60,70 76,79 15.741,95 COMPOSICAO 16
514 |PISO EM PLACAS DE CONCRETO 50X50CM, ESPESSURA 2CM - TIPO LISA 100,00 | M2 60,70 76,79 7.679,00 COMPOSICAO 16
PISO EM PLACAS DE CONCRETO 20X20CM, ESPESSURA 2CM - TIPO TATIL ;
515 |Pio0 S L ACAS DE 2O 46,00 | M2 87,90 111,19 5.114,74 COMPOSICAO 17
515 |PISO EMPLACAS DE CONCRETO 20X20CM, ESPESSURA 2CM - TIPO TATIL ALERTA 1120| w2 579 119 246913 COMPOSIGAO 17
COLORIDO
517 |PISO EM PLACAS DE BASLTO REGULAR 41X41CM, ESPESSURA 2CM 84,50 | M2 119,31 150,93 12.753,59 COMPOSICAO 18
518 |PISO EM BASALTO NATURAL COM BORDAS LUSTRADAS 1150 | M2 346,81 438,71 5.045,17 COMPOSICAO 19
Total item 5 7353310 | 14,84%
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

PRECO (R$) #SINAPI,
ITEM DESCRIGAO DO ITEM QUANT UNID UNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSICOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% # MERCADO.

6. AMPLIAGAO DO MURO DE DIVISA NA FACHADA OESTE
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCLUINDO

61 |EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO 0.25] M3 254,30 321,69 80.42 84152
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA

62 |SERRADA. Bo2e MM 1071 | M2 69,04 87,34 935,41 92269
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

63 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. 4045 | KG 6.18 .82 316,32 92779
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

64 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 970 | KG 127 14,26 138,32 92775
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

65 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 068 | M3 326,27 412,73 280,66 94964
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

66 | NARETO M BT RS, 068 M3 137,25 173,62 118,06 92873
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA

67 |MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 21151 M2 97,65 123,53 2612,66 87509
PREPARO EM BETONEIRA

g |RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 2800| ™ 408 512 143,36 o0aa7
IGUAIS A 40 MM.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

69 |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2800 M 4,97 6.29 176,12 91852
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

610 |SAXADETSS 9,00 | UNID 126 1,59 14,31 1872
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO)

611 |PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (SUGESTAO MARCA 9,00 | UNID 6,51 8,24 74,16 91945
FAME LINHA EVIDENCE OU SIMILAR)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM

612 |BETONEIRA 400L. (EXECUTADO NA AMPLIAGAO DO MURO DE DIVISA NA FACHADA 40,00 | M2 2,70 342 136,80 87879
OESTE APENAS NA FACE VOLTADA PARA O PATIO FRONTAL)
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

ITEM

DESCRIGAO DO ITEM

QUANT

PRECO (R$)

UNID

UNITARIO
S/BDI

UNITARIO
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI
26,5%

(%)

# SINAPI; 5
# COMPOSICOES;
# MERCADO.

6.13

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
EXECUTADO NA AMPLIAGCAO DO MURO DE DIVISA NA FACHADA OESTE APENAS NA
FACE VOLTADA PARA O PATIO FRONTAL

40,00

M2

23,75

30,04

1.201,60

87529

6.14

REVESTIMENTO DO MURO COM PEDRAS DE BASALTO 10X10 OU 5X5CM
ASSENTADAS EM FORMA DE MOSAICO - COR FERRUGEM

85,00

M2

187,01

236,57

20.108,45

COMPOSIGAO 20

Total item 6

26.336,65

5,31%

REVESTIMENTO INTERNO - ARGAMASSA, PISO CERAMICO E RODAPES CERAMICO

71

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. (EXECUTADO NAS PAREDES INTERNAS DA ESTRUTURA
EXTERNA DOS RESERVATORIOS E ESTACIONAMENTO DO PAV. SUBTERREO)

364,05

M2

2,70

3,42

1.245,05

87879

7.2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
(EXECUTADO NAS PAREDES INTERNAS DA ESTRUTURA EXTERNA DOS
RESERVATORIOS E ESTACIONAMENTO DO PAV. SUBTERREO)

364,05

M2

23,75

30,04

10.936,06

87529

7.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. (EXECUTADO EM PARTE DO TETO DA ESCADA NO PAVIMENTO
SUBTERREO)

7,50

M2

2,70

3,42

25,65

87879

74

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. (EXECUTADO EM PARTE DO
TETO DA ESCADA NO PAVIMENTO SUBTERREO)

7,50

M2

30,54

38,63

289,73

90406
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

ITEM

DESCRIGAO DO ITEM

QUANT

PREGO (R$)

UNID

UNITARIO
S/BDI

UNITARIO
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI
26,5%

(%)

# SINAPI;
# COMPOSIGOES;
# MERCADO.

7.5

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. (EXECUTADO PARA CORRECAO DE PATOLOGIAS E ARREMATES
NA EDIFICACAO)

10,00

M2

2,70

3,42

34,20

87879

7.6

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
(EXECUTADOS PARA CORREGAO DE PATOLOGIAS E ARREMATES NA EDIFICAGAO)

10,00

M2

23,75

30,04

300,40

87529

7.7

RODAPE EM PORCELANATO (SIMILAR AO EMPREGADO NO PISO) ALTURA 10CM
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, INCLUINDO REJUNTAMENTO
(EMPREGADO NAS PAREDES DE ALVENARIA DA AREA DE PRESTAGAO DE SERVIGO
DO PAVIMENTO TERREO)

147,40

19,96

25,25

3.721,85

COMPOSIGAO 13

7.8

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES
B60X60CM (EXECUTADO NAS PAREDES QUE NAO POSSUEM CANALETA NO
ESTACIONAMENTO E CONTORNO DOS PILARES NO PAV. SUBTERREO).

39,30

7,59

9,60

377,28

88650

7.9

REGULARIZAGAO E IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM
(EXECUTADO NO PISO DO ESTACIONAMENTO DO PAV. SUBTERREO)

240,88

M2

37,78

47,79

11.511,66

83731

7.10

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. (EXECUTADO NO
ESTACIONAMENTO DO PAV. SUBTERREO)

240,88

M2

42,18

53,36

12.853,36

87257

Total item 7

41.295,24

8,33%
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS

Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

ITEM

DESCRIGAO DO ITEM

QUANT

PRECO (R$)

UNID

UNITARIO
S/BDI

UNITARIO
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI
26,5%

(%)

# SINAPI;
# COMPOSIGOES;
# MERCADO.

CORRIMAOS E GUARDA-CORPOS EM AGO INOX - CONFORME PROJETO

8.1

CORRIMAO E/OU GUARDA-CORPO EM AGO INOX CONFORME PADRAO

DETERMINADO I, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA

INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

46,50

550,66

696,58

32.390,97

COMPOSICAO 26

8.2

CORRIMAO E/OU GUARDA-CORPO EM AGO INOX CONFORME PADRAO
DETERMINADO Il TIPO DE CORTE B, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

47,70

666,76

843,45

40.232,57

COMPOSIGAO 27

8.3

CORRIMAO E/OU GUARDA-CORPO EM AGO INOX CONFORME PADRAO
DETERMINADO Il TIPO DE CORTE A, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

2,70

381,66

482,80

1.303,56

COMPOSICAO 28

8.4

CORRIMAO E/OU GUARDA-CORPO EM AGO INOX CONFORME PADRAO
DETERMINADO IV TIPO DE CORTE B, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

27,10

590,76

747,31

20.252,10

COMPOSICAO 29

8.5

CORRIMAO E/OU GUARDA-CORPO EM AGO INOX CONFORME PADRAO
DETERMINADO V TIPO DE CORTE A, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

11,30

276,66

349,97

3.954,66

COMPOSIGAO 30

8.6

CORRIMAO E/OU GUARDA-CORPO EM AGO INOX CONFORME PADRAO
DETERMINADO V TIPO DE CORTE B, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11,10

148,16

187,42

2.080,36

COMPOSICAO 31

8.7

CORRIMAO E/OU GUARDA-CORPO EM AGO INOX CONFORME PADRAO
DETERMINADO VI TIPO DE CORTE A, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

9,30

375,66

475,21

4.419,45

COMPOSIGAO 32

Total item 8

104.633,67

21,11%
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

ITEM

DESCRIGAO DO ITEM

QUANT

UNID

PREGO (R$)

UNITARIO
S/BDI

UNITARIO
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI
26,5%

(%)

# SINAPI;
# COMPOSIGOES;
# MERCADO.

FORROS - CONFORME PROJETO

9.1

FORRO DE PVC EM PAINEIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM
ESTRUTURA DE MADEIRA

60,50

M2

44,75

56,61

3.424,91

COMPOSIGAO 08

9.2

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, MONOLITICO, APARAFUSADO EM PERFIS
METALIQOS ESPAGADOS A 0,60M, SUSPENSOS POR PENDURAIS RiGIDOS
REGULAVEIS, ESPACADOS A CADA 1,00M, ESPESSURA 12,5MM

18,25

M2

62,00

78,43

1.431,35

MERCADO

9.3

FORRO SUSPENSO FORMADO POR PLACAS DE FIBRA MINERAL, APOIADAS EM
PERFIL "T" DE ACO OU ALUMINIO, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS PARA
FIXACAO NECESSARIOS, DISPOSTOS NA MODULAGAO 625X1250MM, ESPESSURA
MINIMA 14MM. AS PLACAS DEVERAO TER RESISTENCIA MINIMA A UMIDADE 90% (RH
90, NO MINIMO), COEFICIENTE MINIMO DE ABSORCAO SONORA NRC=0.65,
COEFICIENTE DE ISOLAMENTO ACUSTICO CAC MINIMO 35, ALTA REFLETANCIA A
LUZ (MINIMO DE RL = 0.83), RESISTENTE AO FOGO CLASSE A, PRE-PINTADO COM
PINTURA LATEX NA COR BRANCA. O FORRO DEVERA TER AS DEVIDAS
ADAPTACOES PARA PERMITIR A INSTALACAO DE LUMINARIAS DE EMBUTIR E
DIFUSORES DE REFRIGERAGAO, SENDO QUE NESTES LOCAIS DEVERAO SER
INSTALADOS PERFIS PARA O PERFEITO ACABAMENTO. COMO REFERENCIA SAO
SUGERIDOS OS FORROS ARMSTRONG LINHA SCALA, GEORGIAN OU FINE
FISSURED.

199,55

M2

79,50

100,57

20.068,74

MERCADO

Total item 9

24.925,00

5,03%
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

PRECO (R$) #SINAPI,
ITEM DESCRIGAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSICOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% # MERCADO.
10.  |DIVISORIA LEVE
DIVISORIA LEVE TIPO DIVILUX, FABRICANTE EUCATEX, 35mm, COM PERFIS EM
101 |ACO, INCLUINDO 6 PORTAS 80X210CM; NAO INCLUSO VIDROS (EXECUTADA 7335 | M2 98,00 123,97 9.093,20 MERCADO
CONFORME PROJETO);
Total item 10 9.093,20 1,83%
11.  |vIDROS
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
111 |(JANELAS E DIVISORIAS DIVILUX - VER TABELA DE ESQUADRIAS) 1862 M2 93,29 118,01 219735 217
Total item 11 2.197,35 0,44%
12.  |[PINTURA INTERNA (ESTRUTURA RESERVATORIOS, ESTACIONAMENTO E AREA DE SERVIGO PAV. SUBTERREO E AREA DE PRESTAGAO DE SERVIGO DO PAV. TERREO E ESCADA DE SERVI(
121 |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 1.510,00 | M2 1,37 1,73 2.612,30 73806/001
122 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, DUAS DEMAO. 340,00 | M2 3,70 4,68 1.591,20 88484
123 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMAO. 1.170,00 | M2 3,18 4,02 4.703,40 88485
124 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS 240,00 | M2 1081 13.67 464780 88488

DEMAOS
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

PRECO (R$) #SINAPI,
ITEM DESCRIGAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSICOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% # MERCADO.

125 /SFék/lI%gQSAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS | 4 170 00 o 062 1247 14.238.90 88489
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, UMA DEMAOS (PARA ACABAMENTO

126  |DAS PORTAS E DIVISORIAS DE MADEIRA DAS AREA DE SERVICO DO PAV 94,45 | M2 6,71 8,48 800,04 73739/001
SUBTERREO E TERREO)
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

127 |(PORTAO DO ESTACIONAMENTO NO PAV. SUBTERREO) 2948 | M2 20,81 26,32 775,91 73924/002

Total item 12 29.370,45 5,93%

13.  [INSTALAGOES ELETRICAS
REFORMA E ADAPTACAO DA ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE PARA NOVO

131 |PADRAO, INCLUINDO SUBSTITUICAO DO QUADRO MEDIDOR E RETIRADA DE 1,00 | UNID 6.136,99 7.763,29 7.763,29 COMPOSICAO 01
POSTE DE CONCRETO;

132 |RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO 1,00 | UNID 3.22343 4.077,64 4.077,64 COMPOSICAO 02
FIAGAO DE ALIMENTAGAO DO CD5 - TRECHO DA CAIXA DE PASSAGEM DA SALA
101 ATE O CD5
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

133 | DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 5000 M 4,65 5.88 294,00 92979
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

134 |DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 12501 M 4.47 565 70,63 91930
FIAGAO DE ALIMENTACAO DO CD7 - TRECHO DO QUADRO MEDIDOR ATE O CD7 (DOIS CIRCUITOS PARA O SISTEMA DE AR CENTRAL)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

135 |DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 260,00 | M 12,32 15,58 4.050,80 92984
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

136 |DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 65001 M 7,30 9.23 599,95 92982
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

PRECO (R$) #SINAPI,
ITEM DESCRIGAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSICOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% # MERCADO.

FIAGAO INTERNA CD1, CD2, CD5 E CIRCUITO "E" DO CD6
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

137 |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 176001 M 3,75 4,74 834,24 91928
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

138 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 146000 M 2,65 335 4.891,00 91926
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

139 |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 675001 M 1:40 177 1.194,75 91924
ELETRODUTOS FLEXIVEIS PVC E CAIXAS PVC 4X2"

1310 |RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 80.00| M 4,05 512 409,60 o0aa7
IGUAIS A 40 MM.
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS

13.41 [RASGO EM CONTRIPISO PAR/ 30,00 | M 16,16 20,44 613,20 90444
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

1312 | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 20500 | M 4,44 562 1.152,10 91831
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

1313 | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 8000 M 4.97 6,29 503,20 91852
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

13.14 | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE (DIVISORIAS LEVES) - FORNECIMENTO E 4000| M 4,97 6,29 251,60 91852
INSTALACAO.
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

1315 | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE (PISO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 72001 M 535 6.77 487,44 91867
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

1316 | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 5001 M 3,91 4.95 24,75 91844
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

) PREGO (R$) # SINAPI;
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID [ yNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSIGOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% # MERCADO.

1317 |QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 25,00 | UNID 2,64 3,34 83,50 90456
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

1318 | EORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00 | UNID 17,27 21,85 21,85 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

1319 |EORNECIMENTO E INSTALAGAO. 12,00 | UNID 9,07 11,47 137,64 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE E

1320 | b|\ISORIAS LEVES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 9,00 | UNID 9,07 147 103,23 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE E

1321 | pIVISORIAS LEVES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 17,00 | UNID 6,00 7,59 129,03 91941

13.22 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 6,00 [ UNID 132,84 168,04 1.008,24 83446
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO

1323 | A\RMADO. (REGULARIZACAO DOS RASGOS NO CONTRAPISO PARA PASSAGEM 0451 M3 535,97 678,00 305,10 94990
TUBULAGCAO)
TOMADAS E INTERRUPTORES
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

1324 |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (SUGESTAO MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU 14,00 | UNID 28,36 35,88 502,32 91993
SIMILAR)
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

13.25 |PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (SUGESTAO MARCA FAME LINHA 29,00 | UNID 22,70 28,72 832,88 91997
EVIDENCE OU SIMILAR)
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

1326 |PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (SUGESTAO MARCA FAME LINHA 31,00 | UNID 20,50 25,93 803,83 92001

EVIDENCE OU SIMILAR)
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

PRECO (R$) #SINAPI,
ITEM DESCRI(}AO DO ITEM QUANT UNID UNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSICOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% # MERCADO.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

13.27 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. (SUGESTAO MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU 3,00 | UNID 17,73 22,43 67,29 91953
SIMILAR)
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

13.28 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. (SUGESTAO MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU 1,00 | UNID 38,51 48,72 48,72 91967
SIMILAR)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

13.29 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (SUGESTAO 12,00 | UNID 31,33 39,63 475,56 92023
MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU SIMILAR)
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

13.30 |[INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (SUGESTAO 2,00 | UNID 41,72 52,78 105,56 92027
MARCA FAME LINHA EVIDENCE OU SIMILAR)
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO)

13.31 |PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (SUGESTAO MARCA 9,00 [ UNID 6,51 8,24 74,16 91945
FAME LINHA EVIDENCE OU SIMILAR)
SENSOR PRESENGA
SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER ~

1332 |11po DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO 12,00 | UNID 35,44 44,83 537,96 COMPOSICAQ 04
DISJUNTORES CD1, CD2, CD5 E CIRCUITO "E" CD6

1333 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 1600 | UNID 1,46 14,50 232,00 74130/001

30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

ITEM

PRECO (R$)

DESCRIGAO DO ITEM QUANT | UNID

UNITARIO
S/BDI

UNITARIO
C/BDI 26,5%

TOTAL C/BDI
26,5%

(%)

# SINAPI; _
# COMPOSICOES;
# MERCADO.

LUMINARIAS

13.34

LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR COM LAMPADA DE LED 10W BASE E27 40,00 | UNID

119,61

151,31

6.052,40

COMPOSICAO 05

13.35

LUMINARIA EMBUTIR COM 2 LAMPADAS LED 16/20W MARCA BLAN LINHA MIZAR REF.

735 OU SIMILAR, INCLUINDO 2 LAMPADAS LED 18W 19,00 | UNID

204,83

259,11

4.923,09

COMPOSIGCAO 06

13.36

LUMINARIA EMBUTIR COM 4 LAMPADAS LED 16/20W MARCA BLAN LINHA MIZAR REF.

755 OU SIMILAR, INCLUINDO 4 LAMPADAS LED 18W 12,00 | UNID

386,68

489,15

5.869,80

COMPOSIGAO 07

13.37

LUMINARIA EXTERNA TIPO ARANDELA DE PAREDE BIFOCAL COM FAIXO DE LUZ
SUPERIOR E INFERIOR COM 2 LAMPADAS DICROICAS GU10 5/8W (MODELO
SUGERIDO ARANDELA BELLA TRACE LX7192B OU SIMILAR) - INST. MURO DIVISA
OESTE

8,00 [ UNID

413,00

522,45

4.179,60

COMPOSIGAO 21

13.38

REFLETOR EXTERNO DE LED 120W, 6500K, 9600 LM, 100-240V, PRETO (MODELO
SUGERIDO MARCA TASCHIBRA TR LED 150, 6500K PRETO) - INSTALADA PATIO 3,00 | UNID
FRONTAL

427,42

540,69

1.622,07

COMPOSICAO 22

13.39

POSTE DE ILUMINAGAO EXTERNA, PARA 2 LAMPADAS 25W, EM AGO FOSFOTIZADO,
DIFUSOR EM VIDRO CILINDRICO FOSCO - SUGESTAO MARCA IDEAL LINHA MUNICH 4,00 | UNID
OU SIMILAR

740,64

936,91

3.747,64

COMPOSICAO 23

ELETROCALHA

13.40

ELETROCALHA 150 X 50MM FEITA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO BITOLA #18,
TIPO U COM VIROLA 360° DEVENDO SER FORNECIDA COM TODAS AS PECAS E
ACESSORIOS DE CONEXOES (TODOS ZINCADOS - JUNGAO, FLANGES, PORCAS,
PARAFUSOS E ARRUELAS), PARA A FIXACAO DA ELETROCALHA UTILIZAR
SUPORTE ANGULAR PRESA POR TIRANTES 3/8" E ESTE FIXO NA LAJE POR
CHUMBADOR 3/8" COM PRISIONEIRO; AS SUSPENSOES DEVERAO ESTAR
DISTANCIADAS DE 1,5M NO SENTIDO LONGITUDINAL DA ELETROCALHA,
CONFORME NECESSIDADE DO PROJETO

20,25 M

65,00

82,23

1.665,16

MERCADO

Total item 13

60.746,82

12,26%
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS

MARGO DE 2017

: PRECO (R$) # SINAPI;
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSIGOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% #MERCADO.
14. INSTALAGOES TELEFONICAS E DE LOGICA
14.1 g%hﬂs?ﬁﬁ\_:é) DUPLA PARA TELEFONE (SUGESTAO MARCA FAME LINHA EVIDENCE 9,00 | UNID 40,04 50,65 455,85 COMPOSICAO 10
14.2 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E 50,00 M 7.28 9.21 460,50 73690
INSTALACAO
CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E
14.3 INSTALACAO 90,00 M 5,43 6,87 618,30 73768/003
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA
14.4 METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO 1,00 | UNID 196,09 248,05 248,05 83371
E INSTALAGCAO
TOMADA 4X4" DUPLA PARA REDE LOGICA (SUGESTAO MARCA FAME LINHA ~
14.5 EVIDENCE OU SIMILAR) 8,00 | UNID 83,04 105,05 840,40 COMPOSICAO 11
14.6 CABO REDE LOGICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 110,00 M 6,51 8,24 906,40 COMPOSICAO 12
Total item 14 3.529,50 0,71%
15. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
EXECUGAO DO PROJETO DE SPDA CONFORME PROJETO EM ANEXO - &
15.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 | UNID 32.989,68 41.731,95 41.731,95 COMPOSICAO 03
Total item 15 41.731,95 8,42%
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

PRECO (R$) #SINAPI;,
ITEM DESCRIGAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSICOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% # MERCADO.
16. PPCI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
16.1 |FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 10,00 | UNID 22,84 28,89 288,90 37556
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
16.2 |FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 29,00 | UNID 28,02 35,45 1.028,05 37559
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, ~
163 | A TONOMIA DE 6 HORAS 31,00 | UNID 68,82 87,06 2.698,86 COMPOSICAO 09
16.4 |EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 | UNID 162,58 205,66 1.028,30 72553
Total item 16 5.044,11 1,02%
17. COMPLEMENTOS
REGULARIZAGAO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
171 |SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. (PARA ASSENTAMENTO DE PISO 655 M2 29,40 37,19 243,59 87630
CERAMICO SOBRE PARTE ELEVADA DA CALCADA OESTE)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
172 | (ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO SOBRE PARTE ELEVADA DA CALCADA 655 | M 28,86 36,51 239,14 87250
OESTE)
4173 |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 070| M 418 5.29 51.31 88640

45X45CM. (ASSENTAMENTO SOBRE PARTE ELEVADA DA CALCADA OESTE)
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Planilha de Orgamento Global - PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS (LOTE 01)

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

ORGAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REFERENCIA DE PREGOS
MARGO DE 2017

PREGO (R$) # SINAPI;
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO TOTAL C/BDI (%) # COMPOSIGOES;
S/BDI C/BDI 26,5% 26,5% # MERCADO.
CANALETA EM TUBO DE PVC @100MM CORTADOS AO MEIO E FECHAMENTO B
174 |SUPERIOR EM GRADE METALICA FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXECUTADO NO 3780 | M 110,47 139,74 5.282,17 COMPOSICAO 24
CONTORNO DE PAREDES DO ESTACIONAMENTO DO PAV. SUBTERREO)
BLOCO DE CONCRETO PARA PORTA BANDEIRA (CONFORME PROJETO) ;
17.5 |REVESTIDO COM PEDRAS DE BASALTO 10X10 OU 5X5CM ASSENTADAS EM FORMA 1,00 | UNID 3.719,61 4.705,31 4.705,31 COMPOSICAO 25
DE MOSAICO - COR FERRUGEM
17.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA 706,65 | M2 2,03 2,57 1.816,09 9537
Total item 17 12.337,61 2,49%
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Planilha de Orcamento Global - PREDIO SEDE CAMARA VEREADORES AGUDO - RS (LOTE 02)

Obra: CONSTRUCAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS
Endereco: RUATHEODORO WOLDT, 331, QUADRAE-3, CENTRO,AGUDO - RS
Precos C/ BDI 26,5 % anci
Item |Servicos Quant. Unid § - ° - Referéncia de
Mat. M. Obra | PServico | Total Servico | Total Item Preco — Marco
LOTE 02 - OBRAS DE CONSTRUCAO DA ETAPA 5 DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO, SISTEMA DE CLIMATIZAGAO 2017
1 |CLIMATIZACAO
1.1 |SISTEMAVRF
Condensadora de ar, capacidade de refrigeragdo de 8HP, Alta Eficiéncia,
L1 ciclo reverso, tipo VRE modelo MAPO804HT7 ou equivalente técnico. 1,00 un. | 22.300,00 | 3.800,00 | 26.100,00 26.100,00
Condensadora de ar, capacidade de refrigeragdo de 10HP, Alta Eficiéncia,
1.1.2 ciclo reverso, tipo VRE modelo MAP1004HT7 ou equivalente técnico. 2,00 un. | 23.800,00 | 3.800,00 | 27.600,00 >5.200,00
113 Unidade Evap(_)radora, capacidade de.rgfrlgNeraga'o dg 12.000 BTU/h, ciclo 2.00 un. | 3.200,00 3.200,00 6.400,00
reverso, tipo Hi-Wall, conforme especificagdes técnicas.
114 Unidade Evapgradora, capacidade de.re.:frlgferageio dg 18.000 BTU/h, ciclo 1,00 un. | 3.600,00 3.600,00 3.600,00
reverso, tipo Hi-Wall, conforme especificagoes técnicas.
115 Unidade Evapqradora, capacidade de.r(.efrigferagaio dp 24.000 BTU/h, ciclo 1,00 un. | 3.800,00 3.800,00 3.800,00
reverso, tipo Hi-Wall, conforme especificagdes técnicas.
116 Unidade Evaporadora, capacidade de 1.‘e.fr1ge~raga(’) d(? 30.000 BTU/h, ciclo 3,00 un. | 3.800,00 3.800,00 11.400,00
reverso, tipo Cassette, conforme especificagoes técnicas.
117 Unidade Evaporadora, capacidade de r.e.frlgeNra(;afJ dg 36.000 BTU/h, ciclo 1,00 un. | 4.300,00 4300,00 4300,00
reverso, tipo Cassette, conforme especificagoes técnicas.
118 Unidade Evaporadora, capacidade de refrlgera.g{io dg 48.909 BTU/h, ciclo 1,00 un. | 5.200,00 5.200,00 5.200,00
reverso, tipo Console de Teto, conforme especifica¢des técnicas.
1.1.9 [Derivacdo em "Y", conforme projeto e especifica¢des técnicas. 20,00 un. 650,00 650,00 13.000,00
1.1.10 | Tubulagdo de cobre 1/4", conforme projeto e especificagGes técnicas. 12,00 m 18,00 18,00 216,00
1.1.11 | Tubulacdo de cobre 3/8", conforme projeto e especificagoes técnicas. 32,00 m 20,00 20,00 640,00
1.1.12 |Tubulagdo de cobre 1/2", conforme projeto e especificacdes técnicas. 26,00 m 22,00 22,00 572,00
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Planilha de Orcamento Global - PREDIO SEDE CAMARA VEREADORES AGUDO - RS (LOTE 02)

Obra: CONSTRUGCAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS
Endereco: RUATHEODORO WOLDT, 331, QUADRAE-3, CENTRO,AGUDO - RS

Item |Servigos Quant. | Unid Pregos C/,BDI 26,5% - Referéncia de
Mat. M. Obra | PServico | Total Servico | Total Item Preco — Margo
LOTE 02 - OBRAS DE CONSTRUGAO DA ETAPA 5 DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO, SISTEMA DE CLIMATIZAGAO 2017
1.1.13 | Tubulagédo de cobre 5/8", conforme projeto e especificagdes técnicas. 46,00 m 24,00 24,00 1.104,00
1.1.14 | Tubulagdo de cobre 3/4", conforme projeto e especificagdes técnicas. 20,00 m 26,00 26,00 520,00
1.1.15 | Tubulagédo de cobre 7/8", conforme projeto e especificagdes técnicas. 18,00 m 28,00 28,00 504,00
1.1.16 | Tubulagdo de cobre 1 1/8", conforme projeto e especificagdes técnicas. 20,00 m 30,00 30,00 600,00
1.1.17 | Tubulagdo de cobre 1 3/8", conforme projeto e especificagdes técnicas. 20,00 m 32,00 32,00 640,00
1.1.18 |Linha de refrigeracdo (instalagoes elétricas, isolamento, etc...). 194,00 m 80,00 80,00 15.520,00
1119 {?;;;l;f:;glﬁ;{)g;:’ 2fs,il){lidades condicionadoras (suportes, testes, 9,00 un. 600,00 600,00 5.400,00
Total item 1 (R$) 154.716,00
1.2 SISTEMA CONVENCIONAL
121 gf’onfll;g’?;‘l?f{{f\e,\,:fl f;ft:;izdceogﬁoﬁgﬁf;?gfs de 22.000 BTU/, ciclo) un. | 2.450,00 | 500,00 | 2.950,00 | 2.950,00
121 e de itgensio conpien (e e o lnbade opmsio. | 100 | m | 120
121 {?;t;};f?/;gun;{)lge;: gils'}.l)r.lidades condicionadoras (suportes, testes, 1,00 un. 300,00 300,00 300,00
Total item 2 (R$) 4.450,00
TOTAL DO LOTE 2 (R$)| 159.166,00
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ANEXO IV
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Obra: CONSTRUGCAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS

Enderego: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS | BDI = 26,50%
PESO VALOR HEE
ITEM DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
% R$ % | RS % | R$ % | RS % | RS % | R$
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 2,39% 15.661,84 | 2500% | 3.91546 | 2500% | 3.91546 | 2500% | 3.91546 | 2500% | 3.91546
2 SERVICOS PRELIMINARES 0,96% 6.282,13 100,00% 6.282,13
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA - PATIO FRENTE E DOS FUNDOS 1,17% 7.683,19 100,00% 7.683,19
4 CERCAMENTO TERRENO - PATIO FRENTE E DOS FUNDOS 4,76% 31.179,59 | 50,00% | 15.589,80 | 40,00% | 12.471,84 10,00% | 3.117,96
5 PAVIMENTAGAO DO PASSEIO PUBLICO E ACESSOS NO PATIODA FRENTE | 44 530, 73.533,10 | 30,00% | 22.059,93 | 50,00% | 36.766,55 | 20,00% | 14.706,62
6 AMPLlAGAO DO MURO DE DIVISA NA FACHADA OESTE 4,02% 26.336,65 100,00% 26.336,65
REVEﬁTlMENTO INTERNO - ARGAMASSA, PISO CERAMICO E RODAPES
7 CERAMICO 6,31% 41.295,24 | 100,00% | 41.295.24
8 CORRIMAOS E GUARDA-CORPOS EM AGO INOX - CONFORME PROJETO 15,98% 104.633,67 10,00% | 10.463,37 | 50,00% | 52.316,84 | 40,00% | 41.85347
9 FORROS - CONFORME PROJETO 3,81% 24.925,00 100,00% | 24.925,00
10 DIVISORIA LEVE 1,39% 9.093,20 100,00% 9.093,20
1 |viDRos 0,34% 2.197,35 100,00% | 2.197,35

12 PINTURA INTERNA 4,49% 29.370,45 100,00% 29.370,45
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ANEXO IV
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 5 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS

Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS | BDI= 26,50%
PESO VALOR m 5 M.ESES = =
ITEM DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
% RS % | RS % | RS % | RS % R$ % | RS
13 [INSTALAGGES ELETRICAS 9,28% 60.746,82 30,00% | 18.224,05 | 20,00% | 12.149,36 | 50,00% | 30.373,41
14 [INSTALAGGES TELEFONICAS E DE LOGICA 0,54% 3.529,50 40,00% | 1.411,80 | 20,00% 705,90 | 40,00% 1.411,80
15 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 6,37% 41.731,95 100,00% 41.731,95
16 [PpCI 0,77% 5.044,11 100,00% | 5.044,11
17 |COMPLEMENTOS 1,88% 12.337,61 25,00% | 3.084,40 75,00% 9.253,21
LOTE 02 159.166,00
1 CLIMATIZAGAO 24,31% 159.166,00 50,00% | 79.583,00 | 50,00% | 79.583,00
TOTAL FiSICO MENSAL (%) 100,00% - 25,18% - 25,34% - 24,95% - 24,52%
TOTI’{L FISICO ACUMULADO (%) 100,00% - 25,18% - 50,53% - 75,48% - 100,00% -
TOTP{L FINANCEIRO MENSAL (R$) 654.747,40 - 164.894,35 - 165.920,46 - 163.377,18 - 160.555,41
TOTP{L FINANCEIRO ACUMULADO (R$) 654.747,40 - 164.894,35 - 330.814,81 - 494.191,99 - 654.747,40
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ANEXOV

CRITERIOS DE AVALIACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

Os licitantes deverdo apresentar demonstrativo, assinado pelo representante legal da empresa e
por Contador/Contabilista habilitado, contemplando os seguintes indicadores:

Imobilizado de recursos ndo correntes:

Imob nc = { Ativo Per (imobilizado + i i +diferido)} - < 1 O
= L

Patriménio Liquido + Passivo nao Circulante

Liquidez Seca:

L S — { Disponibilidades+Créditos+Qutros Atives Circ. rapida conversibilidade} = > 1 0
i i = L
Passivo Circulante Total

Justificativa:

Dado a que a modalidade de execucdo é de Empreitada Global — materiais e servicos, a
empresa executora da obra devera comprovar liquidez que demonstre capacidade para adquirir
os materiais no fluxo da obra, assegurando o cumprimento do cronograma fisico-financeiro. O
indice menor ou igual a 1,0 para Imob nc e 1,0 ou maior para LS sdo designativos de que a
empresa tem estrutura financeira para assegurar o fluxo de caixa no decurso do contrato.
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Anexo VI

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA n.° 2/2017

Prezados Senhores:

Credenciamos (NOME), RG (NUMERO), e CPF (NUMERO), preposto para representar esta
empresa, na presente licitacdo, podendo assinar todos os documentos, respondendo sobre os
assuntos a ela pertinentes, podendo, inclusive, desistir de recorrer em qualquer fase do certame.

(MUNICIPIO), (DATA).

(RAZAO SOCIAL)

Representante Legal:

Nome: (NOME)

assinatura
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Anexo VII

PROPOSTA DE PRECO
Ref.: EDITAL n.° 2/2017 - CONCORRENCIA

(NOME-razdo social), CNPJ (NUMERO), estabelecida 8 (ENDERECO, TELEFONE e E-
MAIL) por intermédio de seu representante legal, (NOME), RG (NUMERO), CPF
(NUMERO), apresenta a sua Proposta de Preco paraa EXECUCAO TOTAL DO/S LOTE/S
(NUMERO) DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ETAPA 5 DO PREDIO DA CAMARA
MUNICIPAL DE AGUDO, acompanhada dos anexos a que se refere o item 7.1.1.'d", nos

seguintes termos:

PRECO GLOBAL: R$ (VALOR) (VALOR POR EXTENSO)

PRAZO PARA A EXECUCAO DA OBRA: (NUMERO) (NUMERO POR EXTENSO) dias

consecutivos.

(MUNICIPIO) , (DATA)

assinatura do representante legal e nome legivel ou carimbo
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Anexo VIII
Planilhas de composicio dos B.D.I.s - PADRAO e DIFERENCIADO

Arquivo CM AGUDO - B.D.I. ETAPA 5. xlsx. ANEXO

(para visualizar, rolar para o lado)
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Anexo IX
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.° XX/2017
INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA
EXECUCAO TOTAL DA OBRA DE
CONSTRUCAO DA ETAPA 5 DO PREDIO DA
CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, QUE
ENTRE SI FAZEM A CAMARA MUNICIPAL
DE AGUDO E (NOME)

Aos (DATA), de um lado a Camara Municipal de AGUDQO, localizada na Rua Theodoro Woldt,
400, centro, AGUDO/RS - CNPJ n.° 89250658/0001-65, neste ato representado por seu
Presidente, (NOME) , CPF (numero) , em sequencia denominada simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa (NOME - razdo social), CNPJ (NUMERO),
estabelecida a (ENDERECO) na cidade de (NOME), que apresentou os documentos exigidos
por lei, neste ato representado por seu/sua (CARGO), (NOME), CPF (NUMERO),
(QUALIFICACAO CIVIL — estado civil, profissdo, RG e CPF), residente e domiciliado em
(ENDERECO - rua e nimero e bairro e cidade), qualificado como (CONDICAO NA
EMPRESA), conforme (DOCUMENTO COMPROBATORIO), daqui por diante denominada
simplesmente CONTRATADA, tém, entre si, justo e avencado, e celebram, por forca do
presente instrumento elaborado de acordo com minuta, um INSTRUMENTO DE CONTRATO
para EXECUCAO TOTAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ETAPA 5 DO PREDIO DA
CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, observadas as disposicoes da Lei n.° 8.666/93, Lei das
Licitagdes, das normas técnicas da ABNT, suplementados pela legislacdo aplicavel ao caso, e
mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO - O presente Instrumento de Contrato tem por
objeto a EXECUCAO TOTAL DO/S LOTE/S (NUMERO/S) DA OBRA DE CONSTRUCAO
DA ETAPA 5 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, no regime de execucio
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, a ser construido no terreno do Municipio localizado
na cidade de AGUDO - RS, com fornecimento total de materiais e mdo de obra, conforme
detalhamento constante do Projeto Béasico — Anexo II do Edital 2/2017 — CONCORRENCIA
PUBLICA.

Subclausula 1.2 - DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR — A presente contratacio
obedecera ao estipulado neste Instrumento de Contrato, bem como as disposi¢cdes constantes
dos documentos adiante enumerados, e que, independentemente de transcricao, fazem parte
integrante e complementar deste contrato:

1 - Edital 2/2017 — Concorréncia Publica e seus anexos e demais elementos pertinentes.

2 - Documentos de HABILITACAO e PROPOSTA apresentados pela Contratada na
CONCORRENCIA N.° 2/2017, em (DATA), todos assinados ou rubricados pela Contratante;
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Paragrafo tinico. A LICITACAO — Os servicos ora contratados foram objeto de licitacdo, sob a
modalidade de Concorréncia, constante das folhas 27 a 51 a do Processo N° 5/2007 — Edital
2/2017, publicado na forma da lei.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUCAO — O prazo para a execucdo do
objeto do presente Instrumento de Contrato, sera de: 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos,
contados a partir de 5 (cinco) dias da assinatura deste Instrumento de Contrato.

Paragrafo dnico. O prazo de execucdo s6 podera ser prorrogado, a critério da Camara
Municipal de Agudo, desde que ocorra um dos motivos previstos no Paragrafo Primeiro do
Artigo 57 da Lei n° 8.666/93, Lei das Licitagoes, devidamente autuado em processo proprio e
aprovado pela autoridade competente.

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA - O presente contrato terd como termo inicial de
vigéncia a data da assinatura deste Instrumento de Contrato e vigorara por 240 (duzentos e
quarenta) dias consecutivos.

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA — Para assegurar o integral cumprimento de todas
as obrigacOes contratuais assumidas, inclusive indenizages a terceiros e multas eventualmente
aplicadas, a Contratada prestara garantia em favor da Contratante, no valor de R$ VALOR
(VALOR POR EXTENSO) , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
conforme previsto no subitem 11.1, do Edital, (e no valor de R$ VALOR (VALOR POR
EXTENSO) , referente a garantia adicional conforme subitem 11.2 do Edital - ACRESCIDO
SE FOR O CASO), na forma do art. 56 da Lei 8666/93.

§ 1.° REPOSICAO DA GARANTIA - Se o valor da garantia for utilizado, total ou
parcialmente pela Contratante, em pagamento de multa que lhe tenha sido aplicada, a
Contratada devera proceder a respectiva reposicao no prazo de 05 (cinco) dias tteis contados
da data em que tiver sido notificada da imposicdo de tal sancao.

§ 2.° RESPONSAVEL PELA GARANTIA — A garantia ficard sob a responsabilidade e a
ordem da Contratante.

§ 3.° No caso de alteracdo contratual com acréscimo do valor original, a Contratada devera
apresentar, antes da celebracdo do termo aditivo, garantia complementar correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra
correspondente a 5% (cinco por cento) do novo valor do contrato. Na hipdtese de prorrogacao
do prazo de execucdo, a Contratante devera apresentar prorrogacao do prazo de validade da
garantia.

§ 4.° Ap6s o cumprimento fiel e integral desta contratacdo e seu objeto recebido
definitivamente, a garantia prestada sera liberada ou restituida, caso ndo tenha sido utilizada
conforme os casos apontados nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO — A
execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante
especialmente designado, denominado Fiscal do Contrato, podendo ser auxiliado por empresa
especializada contratada para esse fim.
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§ 1.° A Contratada devera, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no prazo de até 05
(cinco) dias uteis apds a data prevista para o encerramento dos servicos relativos a cada fase,
notificar a Contratante da conclusdo dos servicos, por meio de carta, em duas vias, entregue ao
Fiscal do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo Relatério de Servicos
Executados, informando as etapas concluidas.

§ 2.° Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade e
aceitos pelo Fiscal do Contrato. Ndo serdo considerados como servigos executados a simples
entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro de trabalho.

8§ 3.° Nos 05 (cinco) dias uteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificacdo de que
trata o § 1.°, o Fiscal do Contrato vistoriara a obra e verificara se, na execugdo das etapas,
foram atendidas pela Contratada todas as condi¢Ges contratuais. Expirado o prazo para
notificacdo, sem que esta ocorra, o Fiscal do Contrato efetuara a vistoria.

§ 4.° Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informara a Contratada a aceitagdo das
etapas e autorizara a emissao dos documentos de cobranca.

§ 5. Em caso de haver dos servicos nao em desconformidade com o contrato, o Fiscal do
Contrato impugnara as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou
irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada
das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, passivel das san¢Oes cabiveis.
A Contratada caberd sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas
impugnadas a nova verificacao do Fiscal do Contrato.

8 6.° A fiscalizacdo sera exercida no interesse da Contratante e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

§ 7.° Quaisquer exigéncias do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel cumprimento do contrato,
deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada sem onus para a Contratante.

§ 8.° A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte as etapas da obra ou
servicos entregues, bem como os materiais utilizados, se em desacordo com este contrato, o
Edital 1/2015 e seus Anexos.

8 9.° Mediante autorizacao do Fiscal do Contrato, poderdo ser alteradas, em parte, as
especificacoes, desde que os novos materiais a serem empregados sejam equivalentes em prego
e qualidade aos especificados no Projeto Basico e sem que a alteracao prejudique a estrutura, a
seguranca, a estética, a finalidade, o preco e o prazo de entrega da obra.

§ 10. A alteracdo de especificagOes que resultar na utilizacdo de material ou equipamento que
desempenha idéntica funcdo, mas ndo apresenta as mesmas caracteristicas exigidas no Projeto
Basico, somente podera ser autorizada pela autoridade contratante, com a correspondente
compensacao financeira para uma das partes e efetivada por meio de aditivo contratual.
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§ 11. Findo o prazo contratual e caso a obra ainda ndo esteja concluida, o Fiscal do Contrato
comunicarda o fato a autoridade contratante, através de termo circunstanciado no qual
discriminard os servigos nao concluidos. Neste caso, a Contratada estara sujeita as sangoes
administrativas previstas na Clausula Décima Terceira.

CLAUSULA SEXTA - OBRIGA(;C)ES DA CONTRATANTE - Sado obrigacoes da
Contratante:

I - proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus servicos,
dentro das normas deste contrato;

IT - prestar aos funciondrios da Contratada todas as informagdes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados sobre o0s servigos;

[T - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execuc¢do do contrato;
IV - atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a Contratada;
V - efetuar o pagamento da tltima fase ap6s o recebimento provisério da obra;

VI - notificar a Contratada da aceitacdo definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento
definitivo por parte da Comissdo de Recebimento Definitivo e;

VII - efetuar a devolugao da garantia a Contratada ap6s o recebimento definitivo da obra; e
VIII - aplicar as sanc¢des administrativas contratuais.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA - Sdo obrigacdes da
Contratada as previstas no Edital, e ainda:

I - manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situacdo regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/RS ou CAU/RS;

IT - providenciar a anotagao, registro, aprovacao, licencas, matricula CEI da obra na Receita
Federal do Brasil e outras exigéncias dos 6rgdos competentes relativos a obra, inclusive
responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes;

IIT - executar a obra sob a responsabilidade técnica do/s profissional/is detentor/es do/s
atestado/s apresentado/s em atendimento ao subitem 6.1.23 do Edital;

IV - ter representante no local da obra, Arquiteto ou Engenheiro residente, com formacao
profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou no CAU, como um dos
responsaveis técnicos pela execucdo da obra, que assuma perante a fiscalizacdo do contrato a
responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacdo de urgéncia premente;

V - obter aprovagao dos projetos nos 6rgaos competentes e na forma exigida em normas legais
vigentes, bem como obter todas as licengas, aprovacoes e franquias necessarias aos servicos
que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos
regulamentos e as posturas referente aos servicos e a seguranca ptiblica. E obrigada, também, a
cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses
orgaos;
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VI - submeter a prévia aprovacgao do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de 5 (cinco)
dias do inicio do item a executar, a indicacdo da empresa ou profissional que pretenda
subcontratar para executar servigos que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente
acompanhada da Certiddo de Registro no CREA ou no CAU da empresa ou do profissional;

VII - assumir todos os oOnus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios
concernentes a execucao de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e
incéndios;

VIII - efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execucao do objeto do contrato;

IX - responder pelas perdas e danos causados por seus sdcios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos prédios, mobiliarios,
maquinas, equipamentos e demais bens do Municipio ou de propriedade de terceiros, durante a
execucao dos servigos;

X - responder por quaisquer acidentes em que possam ser vitimas seus empregados, servidores
puiblicos ou mesmo terceiros quando da prestacao dos servicos;

XI - acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas na
legislacao especifica do trabalho;

XII - observar, quanto ao pessoal, as disposi¢coes da lei de nacionalizacdo do trabalho;

XIII - responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusdo dos trabalhos;

XIV - proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante
para a perfeita execucao da obra;

XV - fornecer, para emprego na execucdo das obras, somente material novo e de qualidade
compativel a descrita no Orcamento Analitico Estimado, bem como observar, rigorosamente,
as especificacoes técnicas e a regulamentacdo aplicaveis a cada caso, executando todos os
servicos com zelo pela qualidade;

XVI - manter no local da obra, com facil acesso a fiscalizacao, um “Diario de Ocorréncias” em
que as partes lancardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dividas quando
for o caso. O referido diario, encadernado e contendo as informacdes relativas a obra, com
folhas em trés vias, das quais duas destacaveis, sera fornecido pela Contratada;

XVII - acatar as decisdes e observacdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo formuladas
por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diario de Ocorréncias”;

XVIII - retirar do local da obra qualquer empregado que ndo corresponder a confianga, ou
perturbar a acdo da fiscalizacdo, nos termos da notificacdo desta;

XIX - retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado, quer em razdo de
material ou da mao de obra;
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XX - entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatério
de Servicos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo
todas as alteracoes dos projetos e/ou servicos) ao final de cada fase e, sempre que o Fiscal do
Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execucao
dos projetos e/ou servigos;

XXI - sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na execucdo da obra,
submeter a Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta,
acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a analise e decisdo, nao
servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

XXII - apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma
das fases, a copia dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social,
referentes ao més anterior;

XXIII — reembolsar & CAMARA todas as despesas que esta tiver decorrentes de:
reconhecimento judicial de vinculo empregaticio de empregados seus com a CAMARA,
reconhecimento judicial de solidariedade da CAMARA no cumprimento de suas obrigacdes,
especialmente obrigacoes decorrentes de acidente de trabalho, normas trabalhistas e/ou
previdenciarias; indenizacdo em consequéncia de eventuais danos materiais, pessoais e morais
causados a empregados ou a terceiros, na execucao das atividades; despesas eventualmente
realizadas em decorréncia das hipoteses mencionadas e honorarios advocaticios, audiéncias e
viagens necessarias ao acompanhamento de eventuais acGes decorrentes.

XXIV - comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdo da obra e indicar preposto
para acompanhar as vistorias para recebimento provisério e definitivo da obra;

XXV - obter a Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido, pagando os respectivos emolumentos e as taxas;

XXVI - entregar ao Fiscal do Contrato, ao término da obra e antes do recebimento provisorio:

a) aprovacao nos 6rgaos competentes e concessionarios publicos, quando exigivel, dos projetos
que sofreram modificacoes no decorrer da obra;

b) apresentacdo dos demais documentos exigidos no contrato;c) os projetos atualizados com as
alteracOes eventualmente ocorridas no decorrer da obra; desenhos, relatério Como Construido
- “as built”, em meio magnético e uma via impressa assinada pelo/s respectivo/s responsavel/is
técnico/s pela execugao;

XXVII - aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos
ou supressOes no quantitativo dos materiais e servicos que se fizerem necessarios em razao de
alteracOes do Projeto Basico, em até 25% do valor inicial deste contrato;

XXVIII - manter, durante a execucao do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢oes de
habilitacdo apresentadas durante o processo licitatorio.

§ 1.° Os autores dos projetos deverdo ceder, a Contratante, os direitos patrimoniais referentes
aos servicos objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111, da Lei n.° 8.666/93 — Lei
das Licitacoes;
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§ 2.° Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitacdo para
assumir a responsabilidade técnica pela execucdo da obra somente sera admitida por
profissionais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada, e dependera de prévia
aprovacao do Fiscal do Contrato.

§ 3.° Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicdo de profissional ndo podera
ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das condigdes deste contrato,
particularmente dos prazos contratados.

8 4.° Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
contrato serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada.

Subclausula tnica. Podera ser objeto de subcontratacdo a execugao de parte do objeto.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO — A Contratante pagard a Contratada, pela execucio da
obra objeto deste Contrato, o preco total global de R$ (VALOR) (VALOR POR EXTENSO),
que incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita conclusdo, e cujo pagamento sera
efetuado em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro e em
conformidade com a Clausula Doze deste instrumento de Contrato.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO - Os precos contratuais ndo serdo reajustados
face ao prazo de execucdo ser inferior a um ano, salvo quando for concedido o reequilibrio
econdmico financeiro devidamente comprovado.

Paragrafo tnico. Nos casos em que a eventual concessdao do reequilibrio ocorrer durante o
periodo de execucdo de uma etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata tempore-die,
aplicando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o
reajustamento.

CLAUSULA DEZ - DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA - As despesas decorrentes com a
contratacio do objeto desta licitacdo, correrdo a conta do Programa 01 — CAMARA
MUNICIPAL; 1.001 — Investimentos Patrimoniais da Camara Municipal; 44905191 — Obras
em Andamento.

Paragrafo inico. DA NOTA DE EMPENHO - Foi emitida pela Camara Municipal de Agudo a
Nota de Empenho n.° (NUMERO), de (DATA), no valor de R$ (VALOR) (VALOR POR
EXTENSO), a conta da Dotacdao Orcamentaria especificada no caput desta Clausula, para fazer
face as despesas deste contrato.

CLAUSULA ONZE - DO RECEBIMENTO DA OBRA — O recebimento do objeto do
presente contrato obedecera ao disposto nas alineas “a” e “b”, do inciso I, do artigo 73 e seus
paragrafos, da Lei das Licitacoes, e sera procedido mediante notificacdo, pela Contratada a
Contratante, feita por meio de documento entregue ao Fiscal do Contrato, contra recibo, para e
entrega e aceitacdo da obra.

Subclausula 1.> - DO RECEBIMENTO PROVISORIO — Em até 15 (quinze) dias consecutivos
apos o recebimento da notificagdo mencionada no caput desta clausula ou o término do prazo
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de execucdo contratual, o Fiscal do Contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento
provisério.

§ 1.° Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o Fiscal do
Contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o Termo de Recebimento Provisério, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

8 2.° Caso seja constatado o ndao-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢cdes contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

§ 3.° A Contratada cabera, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdao, ficando sobrestado o
pagamento até a execucao das correcoes necessarias.

Subclausula 2.* - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - Apés o Recebimento Provisoério, a
autoridade contratante designara a Comissao de Recebimento Definitivo, composta de no
minimo trés membros, engenheiros ou arquitetos habilitados, que sera encarregada de vistoriar
a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o
Recebimento Definitivo em até 90 (noventa) dias consecutivos apds o recebimento provisorio.

§ 1.° No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera a
obra definitivamente, lavrando o Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

§ 2.° No caso da vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da
execucdo do contrato, a Comissdo lavrara relatério de verificacdao circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara
orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou
em parte.

Subclausula 3. - DAS FALHAS OU IRREGULARIDADES APONTADAS - A Camara
Municipal de Agudo a vista do relatério circunstanciado de que trata o § 2.° da Subclausula 2.?
desta clausula, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacao
das sangOes cabiveis:

I - notificar a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado
na notificacao, ao término do qual se deve proceder nova vistoria; ou

IT - aceitar a obra com o abatimento no preco correspondente ao orcamento apresentado pela
comissdo e, se o valor da garantia for insuficiente para atender ao valor do mencionado
orcamento, notificar a Contratada para pagamento da diferenca no prazo de 05 (cinco) dias
uteis.

Subclausula 4.° - O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pela perfeita adequacao do Projeto Executivo e execucdo da obra, cabendo-lhe
sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades detectadas posteriormente, subsistindo a
sua responsabilidade na forma da lei.
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CLAUSULA DOZE - DO PAGAMENTO — O pagamento serd efetuado pela Camara
Municipal de Agudo, em moeda corrente nacional, mediante Dep0sito em conta corrente
bancéria, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro e no valor correspondente ao
somatorio dos valores das etapas dos diversos itens efetivamente concluidas, segundo as
afericdes efetuadas pelo Fiscal do Contrato. O pagamento da parcela relativa a tltima fase
somente sera efetuado ap6s o Recebimento Provisério.

8 1.° Cumprido o disposto no § 4°, da Clausula Quinta, a Contratada emitira a nota
fiscal/fatura.

§ 2.° Na nota fiscal/fatura apresentada deverdo estar destacados a parcela correspondente a mao
de obra e o valor retido a titulo de contribuicao previdenciaria e ISS (Imposto sobre Servicos.

8 3.° Antes de qualquer pagamento sera observada a comprovacao, por parte da Contratada, do
recolhimento das contribui¢cdes sociais (FGTS e Previdéncia Social) correspondentes ao més da
ultima competéncia vencida e referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra.

§ 4.° O pagamento a Contratada sera efetuado em até 10 (dez) dias tteis apds o recebimento,
pelo Fiscal do Contrato, da nota fiscal/fatura acompanhada de todos os documentos exigidos.

8§ 5.° No caso de atraso de pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido sera acrescido
de encargos moratorios a partir do dia subsequente ao do vencimento da obrigacdo até a data
do efetivo pagamento, devendo ser equivalente a:

I - 0,5 % (meio por cento) no més do vencimento, calculados pro rata tempore-die, de forma
ndo composta, corrigidos pelo IGP-M;

[ — multa de 2% (dois por cento) do valor da Nota Fiscal/Fatura.

§ 6.° A seu critério, a Contratante podera utilizar valores devidos a Contratada, relativos ao
preco contratual, para cobrir eventuais dividas da mesma para com a Contratante, decorrentes
de imposicao de multa por violagdo de clausulas do contrato.

§ 7.° Serdo retidos na fonte os tributos e contribui¢coes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para o tipo de servico objeto desta licitacdo, conforme
previsto na legislacdo em vigor.

CLAUSULA TREZE - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DIREITO DE PETICAO —
No caso de inexecucdo do contrato, erro de execucdo, execucdo imperfeita, mora de execucao,
inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informacdes prestadas, a Contratada estara
sujeita as seguintes san¢oes administrativas:

I - adverténcia:
IT - multas recolhidas a Tesouraria do Municipio:

a) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega da obra, calculado sobre o valor total
das etapas ndo concluidas até o término do prazo de execucao, limitado a 15 dias, apés o qual
sera considerado inexecucao contratual;
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b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor dos servicos ndo executados, no caso de inexecugao
parcial do contrato, sobre o saldo do contrato;

c) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total da proposta no caso inadimplimento total da
obrigacdo ou de recusa injustificada da licitante adjudicataria em firmar o termo de contrato;

d) de 0,2 % (zero virgula dois por cento) sobre o valor total do Contrato, por infracdo a
qualquer clausula ou condi¢do do contrato ndo especificada nas alineas “a” e “b” deste inciso,
aplicada em dobro na reincidéncia;

IIT - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
Municipio de Agudo por 01 (um) ano no caso de inexecucao parcial e 02 (dois) anos em caso
de inexecucado total do contrato;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢dao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancgdo, ressarcida a Camara pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.

§ 1.° No processo de aplicacdo da sancdao administrativa é assegurado o direito ao contraditério
e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de
cinco dias uteis.

§ 2.° As sangOes previstas nos incisos I, III e IV, desta Clausula, poderdo ser aplicadas
juntamente com as do inciso II.

8 3.° O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do
recebimento da notificacdo.

§ 4.° Se o valor da multa ndo for pago ou depositado, sera automaticamente descontado do
valor da garantia previsto na Clausula Quarta deste contrato e, se necessario, do pagamento a
que a Contratada fizer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o
valor devido sera cobrado administrativa e/ou judicialmente.

8 5.° Na execucdao do contrato, cabem recurso, representacio ou pedido de reconsideracao
contra os atos da Camara Municipal de Agudo, decorrentes da aplicacdo da Lei das Licitagoes,
na forma constante do artigo 109 da referida lei.

CLAUSULA CATORZE — DA RESCISAO - Constituem motivo para a rescisio do contrato:
I - o ndo-cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos;
IT - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

IIT - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Camara Municipal de Agudo a comprovar a
impossibilidade de conclusdo da obra nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado do inicio da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a
CAMARA;

V - a paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a CAMARA;
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VI - a subcontratacdo total do seu objeto ou de itens ndo previstos na subclausula tinica da
clausula sétima, a associacdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou
parcial, de posicdo contratual, bem como fusdo, cisdo ou incorporacao da Contratada, que
prejudique a execucao do contrato ou implique descumprimento ou violacao, ainda que indireta
das normas legais que disciplinam as licitag0es;

VII - o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execucgdo, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do paragrafo
primeiro, do artigo 67, da Lei n.° 8.666/93 — Lei das Licitagoes;

IX - a decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
X - a dissolucdo da empresa;

XI - a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou estrutura da empresa, desde que
prejudique a execugdo do contrato;

XII - razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a qual estd subordinada a
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente contrato;

XIII - a supresséo, por parte da CAMARA, da obra acarretando modificacdes do valor inicial
do contrato além do limite permitido no § 1.° do art. 65, da Lei n.° 8.666/93 — Lei das
Licitagoes;

XIV - a suspenséo de sua execucdo, por ordem escrita da CAMARA, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacGes e mobilizacdes e outras previstas, assegurando a Contratada, o direito de optar
pela suspensao do cumprimento de suas obrigacOes até que seja normalizada a situacgao;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CAMARA decorrentes
de obras ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao
da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacOes até que seja normalizada a situagdo;

XVI - a ndo-liberago, por parte da CAMARA, de érea, local ou objeto para execugio da obra,
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII - a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada impeditiva
da execucao do contrato;

XVIII - o descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n° 8.666/93 — Lei das
Licitacdes, sem prejuizo das sang¢Ges penais cabiveis.

Subclausula 1.2 - FORMALIZACAO DA RESCISAO — Quanto a sua forma, a rescisio podera
Ser.
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I - por ato unilateral e escrito da CAMARA, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e
XVIII desta Clausula;

IT - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdao, desde que
haja conveniéncia para a CAMARA;

IIT - judicial, nos termos da legislacao.

Subclausula 2. - RESCISAO ADMINISTRATIVA OU AMIGAVEL - Nos casos de rescisdo
administrativa ou amigavel de que tratam os incisos I e Il do § 1.°, a rescisdo sera precedida de
autorizacado escrita e fundamentada do Presidente da Camara Municipal.

Subclausula 3.* - RESCISAO COM RESSARCIMENTO DE PREJUIZOS - No caso de
rescisao do contrato com base nos incisos XII a XVII desta Clausula, sem que haja culpa da
Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

I - devolugdo da garantia;

IT - pagamentos devidos pela execucdo do contrato, no estado em que se encontrar, por ato
proprio da CAMARA;

IIT - pagamento do custo de desmobilizacdao, conforme paragrafo segundo, do artigo 79, da Lei
n.° 8.666/93 — Lei das Licitagoes.

Subclausula 4. - CONSEQUENCIAS DA RESCISAO ADMINISTRATIVA POR
INADIMPLENCIA CULPOSA - A rescisdo de que tratam os incisos I a XII e XVII desta
Clausula, desde que verificada negligéncia, imprudéncia ou impericia da Contratada, acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangoes previstas na Lei n.° 8.666/93 — Lei das
Licitacoes:

I - assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado em que se encontrar, por ato proprio da
CAMARA;

IT - ocupacdo e utilizacdao do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma prevista no inciso V, do
artigo 58, da Lei n.° 8.666/93 — Lei das Licitacoes;

III - execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da CAMARA, e dos valores das
multas e indenizacoes a ela devidos;

IV - retencao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
CAMARA.

Paragrafo unico - A aplicacao das medidas previstas nos incisos I e II da Subclausula 4.? fica a
critério da CAMARA, que podera dar continuidade a execucdao do objeto do contrato por
execucdo direta ou indireta.

Subclausula 5.2 - CONCORDATA - E permitido a Contratante, no caso de concordata da
Contratada, manter o presente contrato, assumindo o controle de determinadas atividades
necessarias a execucao da obra.
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CLAUSULA QUINZE - DA NULIDADE DO CONTRATO - A declaracio de nulidade do
contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos juridicos que ele,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, observando os
preceitos constantes dos artigos 49, 50 e 59 da Lei n.° 8.666/93 — Lei das Licitacoes.

CLAUSULA DEZESSEIS- DO ARQUIVAMENTO - A Contratante manterd copia
autenticada deste Instrumento de Contrato e dos Termos Aditivos que eventualmente forem
firmados em arquivo proprio, por data de emissao e por gestdo orcamentaria, a disposicao dos
orgdos de controle interno e externo.

CLAUSULA DEZESSETE — DO FORO - Para dirimir todas as questdes oriundas do presente
contrato, sera competente o Foro da Comarca de Agudo.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o
presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em trés vias de igual teor
e forma, pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivado
em ordem cronoldgica, com registro sistematico de seu extrato, e dele extraidas as coOpias
necessarias.

AGUDO, RS, (DATA).

CONTRATANTE:
CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO
Ver. (NOME) — Presidente
CONTRATADA:
EMPRESA
TESTEMUNHAS:
NOME NOME

CPF CPF
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