¥ Camara Municipal de Agudo
W  Estado do Rio Grande do Sul

INSTRUCOES PARA EXECUCAO DE OBRA

DADOS DE IDENTIFICAGAO:

Obra: Construgao Etapa 3 Prédio Sede da Camara de Vereadores de Agudo — RS
Local da obra: Rua Theodoro Woldt, 331, Quadra E-3, Centro, Agudo — RS
Proprietario: Municipio de Agudo — RS

Area de projeto: 1.976,61 m?

DESCRICAO DOS SERVICOS CONFORME ORCAMENTO DA ETAPA 3:
1-SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 — Instalacdo proviséria de unidade sanitaria para uso dos trabalhadores na obra.

1.2 — A placa de obra existente sera reformada e reutilizada.

1.3 — O tapume com tdbuas de madeira existente serd reformado para garantir a
seguranga.

1.4 — Taxa considerada para pagamento de despesas com agua e luz.

2 - MOVIMENTO DE TERRAS:

2.1 — Preparacgdao do terreno para execucdo de calcadas em toda divisa com a Rua
Theodoro Woldt e Rua Muniz Ferraz. Serdo executados cortes e aterros, conforme
necessidade para manter a acessibilidade da obra. Os niveis serdo definidos pela
fiscaliza¢ao da obra.

2.2 — Apiloamento manual do terreno preparado para execuc¢do das calcadas para
prevenir possiveis recalques do terreno.

3 —SUPRA- ESTRUTURA:
3.1 — Pilaretes em concreto armado Fck 15Mpa, secdo 15x20cm, altura 1,80m,
armados com 4 ferros de 10mm e estribos com ferro 5mm a cada 20cm, executados

aproximadamente a cada 3m para amarracao das alvenarias da ampliacdo do muro de
divisa oeste do terreno (divisa com o Férum de Agudo).
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4 — ALVENARIAS:

4.1 — Alvenaria executada para ampliacdo do muro na divisa oeste do terreno, sera
executada com 1,8m de altura e especificagdo conforme descrito no or¢amento da
etapa 3.

4.2 — Alvenaria executada para adequar o nivel das caixas de passagem de tubulagdes
elétricas, telefénicas, incéndio e hidro-sanitdrias com a calcada que sera executada.
Serd executada conforme especificacdo descrita no orcamento da etapa 3.

4.3 — Alvenaria de arrimo executada para possibilitar o nivelamento dos fundos do
terreno da obra, serd executada conforme especificacdo descrita no orcamento da
etapa 3.

5 — REVESTIMENTO EXTERNO:

5.1 — Chapisco devera ser executado conforme especificacdo descrita no orcamento da
etapa 3. Sera executado em todas as faces externas da edificacdo, incluindo alvenarias,
muros, pilares, vigas, forro em laje pré-fabricada e arremate das aberturas.

5.2 — Emboco devera ser executado conforme especificacdo descrita no orcamento da
etapa 3. Sera executado em todas as faces externas da edificagao, incluindo alvenarias,
muros, pilares, vigas, forro em laje pré-fabricada e arremate das aberturas.

5.3 — Reboco deverd ser executado conforme especificacdo descrita no orgamento da
etapa 3, ressaltando que sua espessura ndo podera ser superior a 2mm, para evitar
problemas de cragueamento. Serd executado em todas as faces externas da
edificagdo, incluindo alvenarias, muros, pilares, vigas, forro em laje pré-fabricada e
arremates das aberturas, EXCETO nas paredes que receberdo revestimento em
porcelanato ou pedra polida e nos muros que receberdao revestimento com pedra
decorativa, conforme identificadas no documento “Instrucdes de Execucdo Etapa 3 -
ANEXO”.

6 — REVESTIMENTO INTERNO:

6.1 — Chapisco devera ser executado conforme especificacdo descrita no orcamento da
etapa 3. Serd executado em todas as faces internas da edificacdo, incluindo alvenarias,
muros, pilares, vigas, forro em laje pré-fabricada e arremate das aberturas, EXCETO na
peca funcional no pavimento sub-térreo e locais onde tera forro de gesso.

6.2 — Emboco devera ser executado conforme especificacdo descrita no orcamento da
etapa 3. Serd executado em todas as faces internas da edificacdo, incluindo alvenarias,
muros, pilares, vigas, forro em laje pré-fabricada e arremate das aberturas, EXCETO na
peca funcional no pavimento sub-térreo e locais onde tera forro de gesso.
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6.3 — Reboco devera ser executado conforme especificagcdo descrita no orgcamento da
etapa 3, ressaltando que sua espessura ndo podera ser superior a 2mm, para evitar
problemas de cragueamento. Sera executado em todas as faces externas da
edificacdo, incluindo alvenarias, muros, pilares, vigas, forro em laje pré-fabricada e
arremates das aberturas, EXCETO na pega funcional no pavimento sub-térreo e locais
onde tera forro de gesso e azulejos na parede.

7 - PISOS:

7.1 — Serd colocada uma camada de brita com espessura média de 5cm sobre todo
aterro compactado para posterior execuc¢do das calcadas.

7.2 — Serd executado contrapiso em concreto simples, Fck 15Mpa, traco 1:3:4
(cimento-areia-brita) com espessura média de 8cm nas calcadas que ndo transitardo
automoveis.

7.3 — Serd executado contrapiso em concreto armado com malha de ferro (20x20cm —
fio 3,4mm), Fck 15Mpa, traco 1:3:4 (cimento-areia-brita) com espessura média de 8cm
e desempeno manual nas cal¢adas que transitardo automaoveis.

8 — PINGADEIRAS E SOLEIRAS:

8.1 e 8.2 — Serdo executas pingadeiras e soleiras em granito polido (tonalidade grafite
ou cinza, que sera definida pela fiscalizacdo da obra), serdo executadas transpassando
2,5cm para as laterais do vdo e 3cm para o lado externo da edificagcdo. Serdo
executadas em todas aberturas externas da edificacado (janelas e portas).

9 — INSTALACOES SANITARIAS:

9.1 a 9.4 — Sera executada toda tubulacdo de esgoto sanitario, incluindo acessérios e
conexdes dos pavimentos térreo e superior, incluindo ligacdo com as tubulacdes ja
executadas do pavimento subtérreo. Serdo utilizados tubos e conexdes conforme
especificado no orcamento da etapa 3.

9.5 — Caixa de gordura cilindrica de PVC, didametro 30cm, saida com tubulacdo de
75mm e tampa cega executada no pavimento subtérreo.

9.6 — Caixa sifonada cilindrica de PVC, didametro 150mm, saida com tubulacdo 50mm e
tampa em grelha nos pavimentos térreo e superior.
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10 — INSTALACOES AGUA FRIA:

10.1 a 10.4 — Sera executada toda tubulacdo de dgua fria que falta para abastecimento
de todos os pontos de agua da obra, incluindo acessérios e conexdes. Serdo utilizados
tubos e conexdes conforme especificado no orcamento da etapa 3.

10.5 — Serdo colocados registros de gaveta em toda tubulacdo de dgua fria da obra.
Serd colocado no minimo um registro por ambiente abastecido por agua fria. Os
registros deverdo ser metalicos.

10.6 — Registros instalados no barrilete de distribuicdo de dgua fria da caixa
posicionada sobre o pavimento superior. Os registros deverdo ser metalicos.

10.7 — Registro de pressdao cromado, instalado no banheiro da sala auxiliar do
pavimento térreo.

11 - DRENOS SISTEMA DE CLIMATIZACAO:

11.1 — Tubulagdo de PVC rigido soldavel para drenos do sistema de climatizagdo, sera
executada toda tubulacdo da obra, conforme o projeto hidro-sanitario.

12 — INSTALACOES ELETRICAS:

12.1 — Serdo colocados todos eletrodutos (PVC flexivel 20mm) nas paredes que serdo
rebocadas e no piso, incluindo no servico rasgos e arremates com argamassa nas
alvenarias e nos pisos para passagem dos eletrodutos.

12.2 — Serdo colocadas caixas de PVC 2x4”, embutidas em alvenarias, piso e lajes,
incluindo rasgos e arremates em argamassa.

12.3 a 12.6 — Eletrodutos de PVC rigido 50mm, 32mm, 25mm e 20mm, incluindo
acessorios e conexdes, executados do pavimento subtérreo até todos os Centros de
Distribuicdo (CD’s) da obra.

12.7 a 12.10 — Cabos de cobre isolado PVC, resistente a chama, 450/750 V, 50mm?,
16mm?2, 10mm? e 6mm?, instalados do quadro medidor até todos os Centros de
Distribuicdo (CD’s) da obra.

12.11 a 12.17 — Instalados todos os disjuntores em todos os Centros de Distribui¢ao da
obra. Ver quadro de carga e diagrama unifilar projeto elétrico.

12.18 a 12.20 — Centro de Distribuicao de ferro, de embutir com barramento, para 6 ou
8 disjuntores, para 12 disjuntores, e para 32 disjuntores. Fornecidos e instalados.

12.21 — Serdo executadas todos os servicos necessarios para ligacdo de energia
trifasica do quadro medidor da obra até o poste de energia da rede publica, incluindo
eletrodutos, caixas de passagem, fiacdo e acessorios. Devera ser feito todo servico
para que possa ser pedido o pedido de ligacdo da energia.
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13 — INSTALACOES TELEFONICAS:

13.1 — Serdao executadas todas as tubulacdes da rede de telefonia interna da
edificacdo, nos pisos e paredes de alvenaria, com eletrodutos de PVC flexivel 25mm,
ver projeto de telefone.

13.2 — Serdo colocadas caixas de PVC 4x4” da rede de telefone, nas paredes de
alvenaria e nos pisos na parte interna da edificacao, ver projeto de telefone.

14 — INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO:

14.1 — Execucdo de caixa, conforme especificacdo do orcamento da etapa 3, para
colocacdo do dispositivo de recalque da instalacdo de combate a incéndio. Ver projeto
parcial para combate a incéndio com localizacdo da caixa.

14.2 — Execucdo de tubulacdo em ferro galvanizado 63mm (2 %4”), incluindo acessérios
e conexOes para dispositivo de recalque, conforme especificado no orcamento da
etapa 3. Serd executada a tubulacdo das caixas de dgua externas até pontos da caixas
de hidrantes internos do prédio pelo teto do plenario e tubulacdo das caixas de 4gua
externa até a caixa com dispositivo de recalque pelo piso do terreno no pavimento
subtérreo. Ver projeto parcial para combate a incéndio com localizagdo com detalhe
da tubulacao.

15 — INSTALACOES PARA REDE DE VIGILANCIA E ALARME:

15.1 — Serdao executadas todas as tubula¢des da rede de vigilancia e alarme da
edificacdo, com eletrodutos de PVC flexivel 20mm, ver detalhes no projeto da rede de
seguranga.

15.2 — Serdo colocadas caixas de PVC 2x4”, embutidas em alvenarias, piso e lajes,
incluindo rasgos e arremates em argamassa. Ver posicionamento das caixas no
projeto da rede de seguranca.

16 - COMPLEMENTOS:

16.1 — Estrutura metalica para cobertura com policarbonato, incluindo acessérios para
fixacdo em parede de alvenaria, serd executada para protecdo dos vaos de ventilacao
da garagem no lado oeste da obra, incluindo pintura com tinta esmalte.
16.2 — Cobertura da estrutura metalica executada acima com policarbonato alveolar
transparente, incluindo acessérios para fixacdo.
16.3 — Grade metadlica para fechamento de vao de ventilacdo da garagem.

16.4 - Fechamento dos vaos de acesso ao interior da obra com chapa de

madeira compensada 8mm, para evitar acessos ndo autorizados.
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16.5 — Limpeza final de obra com remocdo de todo entulho gerado na etapa
executada.

Agudo (RS), 24 de setembro de 2012.

Carlos H. Roggia Camara Municipal de Agudo
Eng.Civil — CREA 46746 Proprietario
Responsavel Técnico
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