%] Camara Municipal de Agudo
\% Estado do Rio Grande do Sul

INSTRUCOES PARA EXECUCAO DE OBRA
DADOS DE IDENTIFICACAO:

Obra: Construcao Etapa 4 Prédio Sede da Camara Municipal de Agudo
Local da obra: Rua Theodoro Woldt, 331, Quadra E-3, Centro, Agudo — RS
Proprietario: Camara Municipal de Agudo — RS

Area de projeto: 1.976,61 m?

DESCRICAO DOS SERVICOS CONFORME ORCAMENTO DA ETAPA 4:

1 - SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 — Instalacdo provisoria de unidade sanitaria para uso dos trabalhadores na obra com
5,0m?, provida de vaso sanitario e lavatério.

1.2 — Placa de Obra, com dimensdes 2,0x1,2m pintada e fixada em estrutura de
madeira, modelo fornecido pela Camara de Vereadores de Agudo.

1.3 — Execucdo de tapume simples em folhas de compensado 6mm fixado em estrutura
de madeira, altura 2,2m em torno da fachada leste e norte, para impedir acesso de
pessoas estranhas a execucao da obra e garantir a seguranca.

1.4 — Valor considerado para pagamento de despesas com agua e energia elétrica.

2 - ALVENARIAS, DIVISORIAS E PAINEIS:

2.1 — Alvenaria de tijolos ceramico executada conforme especificagoes do orcamento da
etapa 4, em locais indicados nas plantas complementares.

2.2 — Divisdria leve tipo Divilux, fabricante Eucatex ou similar, 35mm, com perfis em
aco, nao incluindo vidros instaladas no pavimento térreo e no pavimento superior
conforme indicacdo em plantas complementares.

2.3 — Divisoria leve formada por estrutura de madeira com fechamento nos dois lados
com chapa de compensado naval 8mm, incluindo aplicacdo de massa acrilica e pintura.
Executada nos vaos do poco de elevador, fechamento da escada para acesso do ptblico
ao pavimento superior e fechamento de vao para evitar o acesso ao Sagudo Nobre e Hall
(locais indicados nas plantas complementares).

3 — REVESTIMENTO EXTERNO:

3.1 — Chapisco devera ser executado conforme especificacdo descrita no or¢camento da
etapa 4. Serd executado na fachada sul do térreo da estrutura dos reservatorios externos,
incluindo laje, pilares e vigas e também sera executado na laje de protecdo da entrada do
estacionamento (locais indicados nas plantas complementares).

3.2 — Emboco devera ser executado conforme especificacdo descrita no orcamento da
etapa 4. Sera executado na fachada sul do térreo da estrutura dos reservatorios externos,
incluindo laje, pilares e vigas e também sera executado na laje de protecdo da entrada do
estacionamento (locais indicados nas plantas complementares).

3.3 — Reboco devera ser executado conforme especificacdo descrita no orcamento da
etapa 4, ressaltando que sua espessura ndao podera ser superior a 2mm, para evitar
problemas de craqueamento. Sera executado na fachada sul do térreo da estrutura dos
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reservatorios externos, incluindo laje, pilares e vigas, na laje de protecdao da entrada do
estacionamento e em parte de vigas e pilares da fachada leste que ficardo atras da pele
de vidro (locais indicados nas plantas complementares).

3.4 — Serd executada demolicdo de reboco, picoteamento, em parte da fachada leste
(locais onde sera assentado porcelanato). Para execugdo deste servigo sera necessario
montagem de andaime.

3.5 — Assentamento de porcelanato polido retificado (cor sera definida pela fiscalizagao)
conforme especificacdo do orcamento da etapa 4, em parte da fachada leste e norte (ver
locais nas plantas complementares). Ressaltando que o assentamento devera ser com
argamassa industrializada especifica para porcelanato para ambientes externos. Para
assentamento sera necessario montagem de andaime.

4 - REVESTIMENTO INTERNO:

4.1 — Chapisco devera ser executado conforme especificacdo descrita no orcamento da
etapa 4. Sera executado no pogo de iluminacdo dos banheiros do expediente didrio e
novas alvenarias executadas (locais indicados em plantas complementares).

4.2 — Emboco devera ser executado conforme especificacdo descrita no orcamento da
etapa 4. Sera executado no poco de iluminacdo dos banheiros do expediente diario e
novas alvenarias executadas (locais indicados em plantas complementares).

4.3 — Reboco devera ser executado conforme especificacdo descrita no orcamento da
etapa 4, ressaltando que sua espessura ndo podera ser superior a 2mm, para evitar
problemas de craqueamento. Sera executado no poco de iluminacdao dos banheiros do
expediente diario e novas alvenarias executadas (locais indicados em plantas
complementares).

44, 45 e 4.6 — Execucdo de Chapisco, Emboco e Reboco internamente na peca
funcional do pavimento subtérreo. Deverdo ser executados conforme especificacao do
orcamento da etapa 4. Nas paredes dos banheiros e em trés paredes da copa devera ser
executado somente o chapisco e emboco, pois posteriormente serdo assentados azulejos
(ver plantas complementares).

5 - IMPERMEABILIZACAO:
5.1 — Sera executada impermeabilizacao do piso do jardim interno no pavimento térreo
com manta asfaltica, e=3mm, devera se tomar todos cuidados na aplicacdo, obedecendo
as recomendacdes do fabricante.

6 — PISOS, AZULEJOS E RODAPES:

6.1 — Azulejo e rejuntamento executado conforme descricdo do orcamento da etapa 4.
Serdo empregados nas paredes dos banheiros do pavimento térreo e superior do
expediente diario, nas paredes do banheiro para P.N.E. e paredes do banheiro privativo
do gabinete da presidéncia e duas paredes da copa no pavimento térreo, nas paredes do
banheiro de servigo no pavimento subtérreo até o teto. E nas paredes da area de servico
no pavimento subtérreo até a altura de 1,60m. O modelo de azulejo a ser empregado
sera definido pela fiscalizacdao (locais de assentamento indicados nas plantas
complementares).
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6.2 — Piso ceramico antiderrapante e rejuntamento, executados conforme descricdo do
orcamento da etapa 4. Empregado sobre a laje de cobertura do gabinete da presidéncia,
ressaltando que como sera ambiente externo devera ser assentado com argamassa para
ambiente externo. O modelo empregado serd definido pela fiscalizacdo (local indicado
nas plantas complementares).

6.3 — Rodapé ceramico e rejuntamento, executados conforme descricdo do or¢camento da
etapa 4, sera empregado no contorno da laje de cobertura do gabinete da presidéncia. O
modelo empregado serd igual ao empregado no piso definido pela fiscalizacdo (local
indicado nas plantas complementares).

6.4 — Regularizacdao de piso com argamassa trago 1:3 de cimento e areia, espessura
média 3cm (especificado no orcamento), nos locais onde serdo assentados 0s pisos
ceramicos e porcelanatos, exceto sobre a laje do gabinete da presidéncia onde o piso
ceramico sera assentado direto sobre o acabamento existente.

6.5 — Piso ceramico e rejuntamento, executados conforme descricdo do orcamento da
etapa 4. Empregado em ambientes internos do pavimento subtérreo exceto na garagem e
peca funcional. O modelo empregado sera definido pela fiscalizacdo (local indicado nas
plantas complementares).

6.6 — Rodapé ceramico e rejuntamento, executados conforme descricdo do or¢amento da
etapa 4. Empregado nos ambientes internos do pavimento subtérreo que tera piso
ceramico e ndo possuirem revestimento ceramico nas paredes. O modelo empregado
sera igual ao empregado no piso definido pela fiscalizacdo (locais indicados nas plantas
complementares).

6.7 — Piso em porcelanato polido retificado e rejuntamento, executado conforme
descricdo do orcamento da etapa 4. Empregado nos ambientes do expediente diario do
pavimento térreo e superior. Devera ser empregada argamassa propria para porcelanato
no assentamento (locais indicados nas plantas complementares).

6.8 — Piso em basalto polido, espessura 3cm, assentamento com argamassa de cimento e
areia traco 1:4, conforme especificacdo do orcamento da etapa 4, para revestimento das
bases dos degraus e patamares das escadas. Executado na escada enclausurada e escada
do expediente diario (locais indicados nas plantas complementares).

7 — PEITORIL E SOLEIRAS (ABERTURAS EXTERNAS):

7.1 e 7.2 — Executados peitoris e soleiras em granito polido (tonalidade grafite ou cinza,
idéntica ao ja existente na obra), espessura 3cm, transpassando 1,5cm para as laterais do
vao e 3cm para o lado externo da edificacdo. Serdo executados em todas as aberturas
externas da edificacdo em que ndo foram executados anteriormente, incluindo os vaos
internos que serdo instaladas janelas e portas na etapa 4.

8 —-ARREMATES ABERTURAS:

8.1 — Execucdo de arremates, conforme descricdo do orcamento da etapa 4, espessura
média 1,5cm, em todos os vaos de esquadrias (portas e janelas) que serdo instaladas na
etapa 4 e que nao foram arrematados anteriormente.
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9 — ESQUADRIAS E VIDROS

9.1 — ESQUADRIAS DE ALUMINIO:

9.1.1 a 9.1.3 — Janelas em aluminio, executadas conforme especificacdo do or¢camento
da etapa 4 e plantas complementares (tabela de esquadrias). A cor da pintura sera
definida pela fiscalizacdo. Antes da instalacdo a contratada devera apresentar modelo da
esquadrai a fiscalizacdo para aprovacgao.

9.1.4 a 9.1.6 — Portas em aluminio, executadas conforme especificacdo do orcamento da
etapa 4 e plantas complementares (tabela de esquadrias). A cor da pintura sera definida
pela fiscalizacdo. Antes da instalacdo a contratada devera apresentar modelo da
esquadria a fiscalizacdo para aprovacgao.

9.2 - ESQUADRIAS DE FERRO:

9.2.1 — Porta de ferro, executada conforme especificacdo do orcamento da etapa 4 e
plantas complementares (tabela de esquadrias). A cor da pintura sera definida pela
fiscalizacdo. Antes da instalacdo a contratada devera apresentar modelo da esquadria a
fiscalizagdo para aprovacao.

9.3 - ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO:

9.3.1 a 9.3.5 — Janelas e portas em vidro temperado, executadas conforme especificacao
do orcamento da etapa 4 e plantas complementares (tabela de esquadrias).

9.4 — ESQUADRIA EM PELE DE VIDRO:

9.4.1 — Antes da execucdo a contratada devera apresentar projeto da esquadria para
aprovacao da contratante. Devera possuir os materiais e caracteristicas descritas no
orcamento da etapa 4 e plantas complementares (tabela de esquadrias).

9.5 - ESQUADRIA CORTA-FOGO E MADEIRA:

9.5.1 — Portas corta-fogo, executada conforme especificacdo do orcamento da etapa 4.
Antes da instalacdo a contratada devera apresentar modelo da esquadria a fiscalizacao
para aprovagao.

9.5.2 a 9.5.6 — Portas de madeira, executada conforme especificacdo do orcamento da
etapa 4. Antes da instalacdo a contratada devera apresentar modelo da esquadria a
fiscalizagdo para aprovacao.

9.5.7 — Portas para divisérias divilux, executada conforme especificacdo do or¢camento
da etapa 4. Antes da instalacdo a contratada devera apresentar modelo da esquadria a
fiscalizacdo para aprovagao.

10 - VIDROS:

10.1 — Vidro liso comum transparente 4mm, fornecimento e instalacdo, para janelas de
aluminio e divisorias divilux. Serdo utilizados em todas as divisorias tipo divilux, e em
algumas janelas de aluminio. Para orientacdo em quais janelas utilizar ver as plantas
complementares e tabela de esquadrias.

10.2 — Vidro liso fumé 4mm, fornecimento e instalagdo, para janelas de aluminio. Para
orientacdo em quais janelas de aluminio utilizar ver as plantas complementares e tabela
de esquadrias.

10.3 — Vidro fantasia tipo canelado 4mm, fornecimento e instalacdo, para janelas de
aluminio. Para orientacdo em quais janelas de aluminio utilizar ver as plantas
complementares e tabela de esquadrias.
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11 - PINTURA:

11.1 — Limpeza e/ou preparo de superficie para pintura, executado em todas as
superficies externas da edificacao (fachadas).

11.2 — Pintura com uma demado de selador acrilico em todas as superficies externas da
edificacdo (fachadas).

11.3 — Pintura com trés demaos de tinta acrilica sobre todas as superficies externas da
edificacao (fachadas). As cores serdo definidas pela fiscalizacdo junto a contratada antes
de sua utilizacao.

11.4 — Pintura com duas demados de esmalte acetinado para esquadrias de madeira,
incluindo aparelhamento com fundo nivelador branco fosco.

11.5 — Pintura com duas demdos de esmalte acetinado para esquadrias de ferro,
incluindo uma demdo com fundo de zarcao.

12 - INSTALACOES ELETRICAS:

12.1 a 12.2 — Cabos de cobre isolado PVC, resistente a chama, 450/750 V, 50mm? e
16mm?, instalados do quadro medidor até o Centro de Distribuicao 7 (CD7) da obra.
Para execucao ver projeto elétrico da obra.

12.3 a 12.4 — Cabos de cobre isolado PVC, resistente a chama, 450/750 V, 2,5mm? e
1,5mm?, instalados todos os circuitos do Centro de Distribuicao 5 (CD5), circuitos D, E
e F do Centro de Distribuicao 2 (CD2) e circuitos C, D e E do Centro de Distribuicdao 6
(CD6) da obra. Para execucdo ver projeto elétrico da obra.

12.5 — Colocagdo de todos eletrodutos necessarios (PVC flexivel corrugado 20mm) nas
divisorias tipo divilux instaladas.

12.6 — Colocacao de caixas de PVC 2x4”, nas divisorias tipo divilux instaladas.

12.7 — Eletrocalha lisa 150x50mm, incluindo tampa, conexdes e acessorios para fixacao,
instaladas no teto do pavimento térreo na area de prestacdo de servicos. As suas
posicOes de instalacdao serdao definidas no local pela fiscalizacdao juntamente com a
contratada para execucao.

12.8 a 12.10 — Tomadas e interruptores conforme especificacdo do orcamento da etapa
4, instalados na area de prestacao de servicos do pavimento térreo e superior.

13 - INSTALACOES TELEFONICAS:

13.1 — Cabo telefonico CI-50 10 pares, instalados desde o quadro medidor até os pontos
internos da edificacdo, exceto no plendrio, depdsito de equipamentos e cabine controle.
13.2 — Tomada para telefone conforme especificacdo do orcamento da etapa 4,
instaladas na area de prestacao de servicos do pavimento térreo e superior.

14 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

14.1 e 14.2 — Alteracdo de trajeto de tubo PVC esgoto predial, diametro 100mm e
50mm, incluindo conexdes, no banheiro feminino e masculino do pavimento superior
(trecho que passa no meio do vdo de iluminagdo) e no piso da garagem no pavimento
térreo para instalacdo de nova caixa de inspecdo e devido a instalacdo de caixa sifonada
na circulacao da fachada oeste para escoamento de agua pluvial.
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14.3 — Demoli¢do manual de concreto em viga e piso para passagem da tubulacdo que
sera alterada nos banheiros do pavimento superior e passagem de tubulagdo no piso da
garagem.

14.4 — Caixa de inspecdo 60x60x60cm com tampa em concreto executada na garagem
do pavimento térreo, a posicao sera definida no local pela fiscalizagdo em conjunto com
a contratada para execugao.

14.5 — Caixa sifonada 150x150x50mm com grelha redonda branca, instalada na
circulacdo da fachada oeste, a posicdo sera definida no local pela fiscalizacdo em
conjunto com a contratada para execugao.

14.6 — Vaso sanitario e caixa acoplada de louga (branco) com assento plastico e engate
flexivel em metal cromado, incluindo acessérios para fixacdo, conforme especificacdo
do orcamento da etapa 4. A marca e o modelo deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo
antes de sua instalacdo (sugestdo marca Deca linha Monte Carlo ou similar). Serdao
instalados nos banheiros masculino e feminino no pavimento térreo e superior na area
de prestacdo de servigos, no banheiro do gabinete da presidéncia e para P.N.E. no
pavimento térreo e o banheiro de servico do pavimento subtérreo.

14.7 — Mictdrio de louga branca com conjunto de instalacdao e valvula do mictério
cromada flexivel, conforme especificacdao do or¢camento da etapa 4. A marca e o modelo
deverdo ser aprovados pela fiscalizacdao antes de sua instalagdo (sugestdo da louga e
conjunto de instalagdo Deca M715 ou similar e valvula marca Jackwall ou similar).
Serdo instalados nos banheiros masculinos do pavimento térreo e superior na area de
prestacao de servicos.

14.8 — Cuba de embutir oval em louca branca 35x50cm ou equivalente, conforme
especificacdo do orcamento da etapa 4. A marca e o modelo deverdo ser aprovados pela
fiscalizacdo antes de sua instalacdo. Serdo instalados nos banheiros masculino e
feminino no pavimento térreo e superior na area de prestacao de servicos e no banheiro
do gabinete da presidéncia no pavimento térreo.

14.9 — Bancada de granito cinza polido para lavatério de embutir 0,50x0,60m, incluindo
acessorios para instalacdo, conforme especificacdo do orcamento da etapa 4. O modelo
e a cor deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo antes de sua instalagdo. Serdo instalados
nos banheiros masculino e feminino no pavimento térreo e superior na area de prestacao
de servicos e no banheiro do gabinete da presidéncia no pavimento térreo.

14.10 — Sifdo do tipo garrafa em metal cromado, fornecimento e instalacdo, conforme
especificacdo do orcamento da etapa 4. A marca e o modelo deverdo ser aprovados pela
fiscalizacdo antes de sua instalacdo. Serdo instalados nos banheiros masculino e
feminino no pavimento térreo e superior na area de prestacao de servicos e no banheiro
do gabinete da presidéncia no pavimento térreo.

14.11 — Vélvula para lavatério cromado em latdo, fornecimento e instalacdao, conforme
especificacdo do orcamento da etapa 4. A marca e o modelo deverdo ser aprovados pela
fiscalizacdo antes de sua instalacdo. Serdo instalados em todos os lavatérios colocados
na etapa 4.

14.12 — Lavatério de louga branca com coluna, 45x55cm ou equivalente, padrao médio,
com engate flexivel em plastico branco, conforme especificacdo do or¢camento da etapa
4. A marca e o modelo deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo antes de sua instalacao.
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Serdo instalados nos banheiro de servico do pavimento subtérreo e banheiro para P.N.E.
no pavimento térreo.

14.13 — Torneira para lavatorio de mesa tipo pressmatic (sugestdo marca Docol modelo
Pressamtic Alfa ou similar). A marca e o modelo deverdo ser aprovados pela
fiscalizagdo antes de sua instalagdo. Colocada em todos os lavatorios instalados na etapa
4 da obra.

15 - COMPLEMENTOS:

15.1 — Colunas falsas em gesso, executadas para esconderem todas as tubulagdes
aparentes de descida e/ou subida. Sem acabamento em pintura.

15.2 — Guarda-corpo com corrimdo em tubos de ago galvanizado 1.1/2” executado na
escada enclausurada (devera atender a NBR 9050).

15.3 — Corrimdo em tubos de ago galvanizado 1.1/4” com bracadeira executado na
escada enclausurada (devera atender a NBR 9050).

15.4 — Porta de ago chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado
natural para protecao doa acesso as portas recuadas (ver posicdo nas plantas
complementares).

15.5 — Limpeza final de obra com remocao de todo entulho gerado na etapa executada.

OBSERVACAO: As dimensées das esquadrias constantes no orcamento e tabelas
em anexo sdo apenas informativas, devendo a empresa contratada verificar “in
loco” as reais dimensoes das esquadrias. A empresa contratada sera inteiramente
responsavel pela correta fabricacao e instalacao das esquadrias.

Agudo, 8 de setembro de 2014.-

Ver. Paulo Unfer
Presidente
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