Q Camara Municipal de Agudo
\% Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSO N° 9/2014
OBJETO: CONSTRUCAO DO EDIFiCIO SEDE DA CAMARA
MUNICIPAL DE AGUDO - ETAPA 4

MODALIDADE: CONCORRENCIA

TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

EDITAL 03/2014 - CONCORRENCIA PUBLICA

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO torna publico a realizacio da
licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, sob o regime de
EXECUCAO DIRETA - EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, visando a selecio e
contratacdo de empresa para a execucao das obras especificadas neste Edital, que se realizara
as 14h00 horas do dia 22 de outubro de 2014, no Plenario Vox Populi da Camara Municipal de
Agudo, sito na Rua Theodoro Woldt, 400, AGUDO - RS, onde serdao recebidos, pela Comissado
Especial de Licitagoes, nomeada pela Portaria n.° 25, de 23 de agosto de 2011, com a
composicao alterada pelas Portarias 45, de 11 de setembro de 2013 e 23, de 15 de maio de
2014, doravante designada como Comissao, os envelopes contendo a documentagdo necessaria
a habilitacdao e proposta de preco de quem interessado for nessa licitacdo, a qual observara os
preceitos de direito publico e, em especial, as disposi¢des da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993 — Lei das LicitacOes, e demais normas legais pertinentes, e ainda, o estabelecido
neste Edital e seus anexos.

1.DO OBJETO

1.1 A presente licitacdo tem por objeto a selecdo de pessoa juridica especializada visando a
sua contratacio para a EXECUCAO DA ETAPA 4 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO
EDIFICIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS, construido no terreno
pertencente a esta, localizado na Quadra E-3, matriculado sob o n° 4.398, com fachada para a
Rua Theodoro Woldt, onde estd cadastrado sob o n.° 331 — Agudo/RS, e sera executado
conforme o Projeto Basico — Anexo II.

2. DAENTREGA DOS DOCUMENTOS E DAABERTURA

2.1 Cada licitante devera entregar os dois envelopes a que se refere o item 5 deste Edital,
contendo, respectivamente, os documentos de habilitacdo e os de proposta de preco, no dia 22
de outubro de 2014, entre 13h30 e 14h, na Camara Municipal de Agudo, Rua Theodoro Woldt,
400, cidade de Agudo/RS.

2.2 A sessdo de abertura dos envelopes se iniciara, impreterivelmente, as 14h01 do dia
constante no subitem 2.1.
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2.2.1 Nao havendo expediente no dia da abertura da presente licitacdo, ficara esta transferida
para o segundo dia subsequente, no mesmo local e horario.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO E DA IMPUGNACAO DO ATO
CONVOCATORIO

3.1 Poderdo participar da presente licitacio quaisquer interessados que, na fase de
habilitacdo, comprovem possuir os requisitos de qualificacdo exigidos neste Edital.

3.2 Nao poderdo participar da presente licitacdo as interessadas que:
I - estejam em processo falimentar;

IT - estejam cumprindo suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com o Municipio de Agudo;

IIT - tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdao Publica;

IV - constituidas na forma de empresas em consorcio.

3.3 Qualquer cidaddo podera impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na
aplicacdo da Lei das Licitacdes, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias anteriores a data
fixada para abertura dos envelopes de habilitacdao, no endereco discriminado no subitem 5.3.2,
devendo a Comissao julgar e responder a impugnacao em até 03 (trés) dias .

3.4 Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que ndo apontar
as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o segundo dia que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitacdo, ficando esclarecido que a intempestiva comunicacao do
suposto vicio ndo podera ser aproveitada a titulo de recurso.

3.5 A impugnacdo feita tempestivamente por licitante ndo o impedira de participar do
processo licitatorio, ao menos até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

4. DA HABILITACAO POR REGISTRO CADASTRAL

4.1 Nao é permitida a comprovagdo da habilitacdo juridica, da regularidade fiscal e da
qualificacdo econdomico-financeira por meio de cadastramento prévio na Prefeitura Municipal
de Agudo, outro 6érgao publico ou qualquer sistema de cadastramento como SICAF (Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores). Todos os licitantes deverdo apresentar os documentos
exigidos neste Edital.

5. DOS ENVELOPES

5.1 Cada licitante devera apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Documentos
de Habilitacdao” e “Documentos de Proposta de Preco”.

5.2 Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de preco deverdo ser
entregues separadamente, em envelopes fechados, identificados com o nome da licitante, o
numero e o titulo do contetido (“Documentos de Habilitagao” e “Documentos de Proposta de
Preco”) conforme segue:
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A CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO

EDITAL 3/2014 — CONCORRENCIA PUBLICA
ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS

PROPONENTE (RAZAO SOCIALDOS PROPONENTES)

A CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO

EDITAL 3/2014 - CONCORRENCIA PUBLICA
ENVELOPE N.° 02 —- PROPOSTA

PROPONENTE (RAZAO SOCIAL DOS PROPONENTES)

5.3 Os documentos necessarios a participacdo na presente licitacdo poderdao ser
apresentados:

a) no original;
b) por copia, com autenticacdao procedida por tabelido;

) por cOpia, com autenticacdao procedida por integrante da Comissdo, a vista do original, no
caso de documento de habilitagao;

d) pela juntada da/s folha/s de érgao da imprensa oficial onde tenha/m sido publicado/s; ou
e) emitidas via internet, tendo, neste caso, sua autenticidade verificada pela Comissao.

5.3.1 Os documentos necessarios a participacdo na presente licitacdo, compreendendo os
documentos referentes a habilitacdo e a proposta de preco, deverdo ser apresentados no idioma
portugués, admitida a nomenclatura técnica especifica.

5.3.2 A autenticacdo de documentos na forma do subitem 5.3. c, sera efetuada em horario de
expediente da Comissdao — das 08h as 11h30 e das 13h30 as 16h30, na Secretaria da Camara
Municipal, na Rua Theodoro Woldt, 400, AGUDO/RS; no dia referido no item 2.1, das 08h as
11h.

5.3.3 O CNPJ indicado nos documentos de habilitagdo e da proposta de preco devera ser da
empresa que vai executar a obra objeto desta licitacdo.

5.4 Nao serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes
ou copias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos
ou catalogos apenas como forma de ilustracdo das propostas de prego.

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE N.° 1

6.1 O envelope "Documentos de Habilitacdo” devera conter os documentos relacionados a
seguir, conforme os arts. 28 a 31 da Lei das Licitagdes, além da Declaracdo de Trabalho de
Menores, para atendimento ao disposto no art. 27,V, da Lei das Licitacdes, conforme
estabelecido no Decreto n.° 4.358, de 05/05/2005:

Habilitacao Juridica

6.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual.
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6.1.2 Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de
documentos de eleicao de seus administradores.

6.1.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

6.1.4 Declaracao, firmada pelo responsavel pela contabilidade da licitante, informando a
condicdo de microempresa, empresa de pequeno porte, quando for o caso, ou, se cooperativa,
que tenham auferido, no ano-calendério anterior, receita bruta até o limite definido no art. 3.°,
II, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluidos os atos
cooperados e ndo-cooperados.

6.1.4.1 A ndo apresentacao da declaracdao prevista no subitem 6.1.4 implica na rentncia
tacita aos beneficios concedidos pela Lei Complementar n.° 123/2006 e da Lei Municipal
1766/2009, de 29 de dezembro de 2009.

6.1.5 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

6.1.5.1 Se o proponente se fizer representar, devera juntar procuracdo ou carta de
credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos
constantes da presente licitagdo.

Habilitacao condicionada

6.1.6 Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei n.° 11.488, de 15 de junho de
2007, a habilitacdo ficara condicionada a regularizagao posterior.

6.1.7 Declarada vencedora do certame, a microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa tera o prazo de 2 (dois) dias, podendo ser prorrogado por igual periodo, para a
regularizacao da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

6.1.8 A dilagdo do prazo por mais 02 (dois) dias fica condicionada a solicitagdo da licitante
por escrito e mediante justificativa aceita pela Comissao.

Regularidade Fiscal e Trabalhista
6.1.9 Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

6.1.9.1 A prova de inscricdo no CNPJ sera feita pela apresentacdo do “Comprovante de
Inscricdo e Situacdo Cadastral”, obtido no portal da Receita Federal do Brasil — RFB na
Internet, no endereco www.receita.fazenda.gov.br, no servico de “Emissao de Comprovante de
Inscricdo e de Situacao Cadastral”, em cumprimento ao disposto no art. 19 da Instrugdo
Normativa SRF n.° 200, de 13/09/2002.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
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6.1.10 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual.

6.1.11 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo conjunta negativa ou
positiva com efeitos negativos de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da
Unido), Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante.

6.1.12 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situacdo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

6.1.13 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos da espécie instituidos em lei.

6.1.14 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de Certidao Negativa, nos termos do titulo VII-A, da Consolidacao das Leis do
Trabalho - CLT.

Qualificacao Economico-Financeira

6.1.15 Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados a mais de trés meses da data da apresentacdo da proposta.

6.1.15.1 A situagdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices dos Critérios de
Avaliacao definidos no Anexo V.

6.1.16 O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdao estar assinados por
Contador ou profissional equivalente habilitado.

6.1.17 As formulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em
memorial de calculos juntado ao balanco.

6.1.17.1 Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao efetuara os céalculos.

6.1.18 Se necessaria a atualizacdo do balango e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente.

6.1.19 Certidao Negativa em matéria falimentar, concordatéria e de recuperacdo judicial e
extrajudicial de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

6.1.20 Certidao Negativa de Protestos de Titulos de todos os Cartorios da sede da licitante.
Qualificacao Técnica

6.1.21 Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, em nome da licitante, com validade na data de recebimento
dos documentos de habilitacao e classificacdo, onde conste a area de atuacdo compativel com a
execucao da obra objeto do Edital, emitida pelo CREA da jurisdicdo da sede da licitante.
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6.1.21.1 As certiddes de registro no CREA emitidas via Internet somente serdo aceitas se
houver a possibilidade de confirmacao de veracidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a
Comissao, se julgar necessario, efetuar a confirmagdo durante o transcorrer da sessao.

Capacitacao Técnico-operacional

6.1.22 Atestado, fornecido por pessoa juridica, registrado ou visado pelo Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, de que a licitante executou,
satisfatoriamente, contrato com objeto compativel com o ora licitado, em caracteristicas,
quantidades e prazos, sendo desejavel que conste execucdo de objeto descrito no item 9.4, do
Anexo III — Esquadrias pele de vidro.

Capacitacao Técnico-profissional

6.1.23 Pelo menos um atestado fornecido, por pessoa juridica de direito publico ou privado
contatante de obra, devidamente registrado no CREA, em nome de profissional de nivel
superior legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da licitante, onde fique
comprovada a sua responsabilidade técnica na execucdao de obra de construcio com
caracteristicas semelhantes.

6.1.23.1 Sera admitida a apresentacao de atestados em nome de mais de um profissional do
quadro permanente da licitante.

6.1.24 A responsabilidade técnica exigida nos atestados é pela construcao de edificagdes com
as caracteristicas citadas no Memorial Descritivo, Planilhas e Plantas anexas a este Edital.

6.1.25 O/s profissional/is detentor/es do/s atestado/s apresentado/s em atendimento ao
subitem 6.1.23, deverd/do participar, necessariamente, como responsavel/is técnico/s pela
execucao da obra.

6.1.26 Certidao de registro de pessoa fisica no CREA, em nome de cada profissional
detentor de atestado apresentado em atendimento ao subitem 6.1.23, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitacao, emitida pelo CREA da jurisdi¢ao do domicilio do
profissional.

6.1.26.1 Esta certiddo sera dispensada no caso do nome do profissional constar da certidao
apresentada em atendimento ao subitem 6.1.23 e, no caso de certidoes emitidas pela internet,
deverdo observar o previsto no subitem 6.1.21.1.

6.1.27 Comprovante de que cada profissional a que se refere o subitem 6.1.23 integra o
quadro permanente da licitante ou tenha com ela Contrato de Prestacdo de Servicos.

6.1.27.1 Sera considerado integrante do quadro permanente da licitante o profissional que for
socio, empregado de carater permanente ou responsavel técnico da empresa perante o CREA. A
comprovacao de que integra o quadro permanente da licitante sera feita: caso sdcio, através do
contrato social e sua ultima alteracdo; caso empregado permanente da empresa, através do
Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado ou de qualquer documento comprobatério de
vinculo empregaticio previsto na legislacdio da matéria; e, caso responsavel técnico, pela
certiddo de registro de pessoa juridica no CREA.
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6.1.27.2 Sera considerado vinculado por Contrato de Prestacao de Servicos da licitante o
profissional que tiver com esta instrumento contratual regido pelo Direito Civil.

6.1.28 Os documentos em apreco neste item deverdo estar acompanhados de todas as
alteracOes ou da consolidacdo respectiva.

7.DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE N.° 2

7.1 O envelope "Documentos de Proposta de Preco” devera conter a proposta de preco da
licitante e seus anexos, conforme segue:

7.1.1 A proposta de preco devera atender aos seguintes requisitos:

a) ser apresentada em uma via, utilizando-se, para tanto, do modelo constante no Anexo VII
deste Edital, devidamente preenchida sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas e assinada
por quem tenha poderes de representagao;

b) indicar o nome empresarial da licitante, niimero de inscricdo no CNPJ do estabelecimento
da empresa que efetivamente ird realizar o objeto da licitacdio (o mesmo informado na
habilitacdo), endereco completo, telefone e e-mail para contato;

) constar o preco global proposto, incluido o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, que
deve computar todos os custos necessarios para a realizacao do objeto desta licitagdao, bem
como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que
incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais servicos;

d) incluir, como Anexos, o Orcamento Analitico Detalhado e o Cronograma Fisico-financeiro,
conforme subitens 7.1.6 e 7.1.7 e o0 BDI, na forma do subitem 7.1.4.

7.1.1.1 O modelo para elaboracdao da planilha do BDI serd fornecido no mesmo ambiente
virtual onde for publicado este Edital, em arquivos '.ods' e 'xls', com campos a serem
preenchidos em branco e campos preenchidos protegidos por senha.

7.1.2 Toda proposta entregue sera considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua apresentacao

7.1.3 O Orcamento Detalhado devera discriminar todos os servicos a serem executados,
contendo as unidades de medicdo, quantitativos, precos unitarios de todos os itens, subtotais,
preco total, BDI e preco global (preco total para execucdo do objeto da presente licitacdo
acrescido do BDI), atendendo aos seguintes requisitos:

a) expressar os precos em Reais (R$);
b) apresentar os quantitativos e resultados de todas as operagoes com duas casas decimais;

7.1.4 O BDI é estimado neste Edital em 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$
99.999,61 (noventa e nove mil, novecenteos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos),
conforme descrito no Anexo VIII.
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7.1.5 A licitante devera elaborar o seu Orgamento Analitico detalhado com base neste Edital,
seus anexos e na visita para conhecimento das condicoes locais, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o levantamento de servicos, de quantitativos, dos custos e tudo mais que for
necessario para o cumprimento total das obrigacGes decorrentes da execucdo do objeto desta
licitagdo.

7.1.5.1 Durante a execucdo da obra, a contratada ndo podera alegar eventuais erros de
quantitativos ou omissdes de servicos no seu Orcamento Detalhado para justificar aditivos
contratuais.

7.1.6 O Orcamento Analitico apresentado no Anexo III deste Edital é a estimativa da
Camara, e devera ser utilizado como modelo para elaboracao do Or¢camento Estimado a ser
apresentado pela licitante.

7.1.6.1 — O modelo para elaboracdo do Orcamento Estimado sera fornecido no mesmo
ambiente virtual onde for publicado este Edital, em arquivos ".ods' e ".xls', com campos a serem
preenchidos em branco e campos protegidos por senha.

7.1.7 O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar o desenvolvimento previsto para a
execucao total do objeto desta licitacdo em relacao ao tempo, observado o prazo de execugao
proposto pela licitante, itens, etapas, fases, seus respectivos custos e pagamentos por parte da
Contratante.

7.1.7.1 — O modelo para elaboracdo do Cronograma Fisico-Financeiro sera fornecido no
mesmo ambiente virtual onde for publicado este Edital, em arquivos '.ods' e 'xls', com os
campos a serem preenchidos em branco e campos protegidos por senha.

7.1.8 O Cronograma Fisico-financeiro devera ser, obrigatoriamente, compativel com o prazo
de execucao proposto pela licitante e com o Orcamento Detalhado apresentado, tanto no que se
refere aos itens quanto aos valores e com o cronograma de desembolso por periodo indicado no
subitem 18.7 deste Edital.

7.1.9 O percentual atribuido para cada etapa dos diversos itens devera ser coerente com a
complexidade e a interdependéncia dos servicos, refletindo a proporcionalidade e sequéncia
das etapas em relacdo ao total do item.

7.1.10 Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, a licitante devera preparar seu Cronograma Fisico-financeiro de forma a refletir
adequadamente o andamento esperado dos servicos.

7.1.11 O Cronograma Fisico Financeiro, constante no Anexo IV deste Edital, devera ser
utilizado como modelo para elaboracdo do Cronograma Fisico-financeiro a ser apresentado
pela licitante.

7.1.12 Ocorrendo discrepancia entre 0s precos unitarios e subtotais, ou entre estes e o total,
prevalecerdo os primeiros; ou entre os precos do Orcamento Analitico e do Cronograma Fisico-
financeiro, serdo considerados os do primeiro.
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7.1.13 Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdao sob alegacdo de erro, omissdao ou qualquer
outro pretexto.

7.1.14 A proposta apresentada ndo podera ser alterada, seja quanto a preco, prazos de
execucdo, forma de pagamento ou outra condicdo que importe em modificacdo dos termos
originais.

7.1.15 O prego global maximo admitido pela CAMARA para o objeto a ser contratado serd
de R$ 499,998,05( quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e cinco
centavos).

8. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO

8.1 No dia, hora e local designados neste Edital, em sessdo publica, observado o disposto no
art. 3.% 8§ 3.° e demais dispositivos da Lei das Licitacdes, a Comissdo recebera, em envelopes
distintos, devidamente fechados, a documentacao exigida para habilitacdo e proposta de preco,
registrando em ata a presenca dos participantes. Apés o recebimento dos envelopes, nenhum
outro documento sera aceito pela Comissao, salvo no caso do subitem 9.2.12.

8.2 Cada licitante credenciard um representante que sera admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatério e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.

8.3 Quando da entrega dos envelopes "Documentos de Habilitacdao" e "Documentos de
Proposta de Preco”, o representante da licitante devera entregar a Comissdo 0s seus
documentos de credenciamento.

8.4 Por credenciamento entende-se, além da apresentacdo da Carteira de Identidade
fornecida por 6rgao oficial, a apresentacdo dos documentos a seguir especificados, conforme as
diferentes hipéteses de representacao:

I — quando a licitante for constituida sob a forma de sociedade e sua representacdo estiver
sendo exercida diretamente por membro integrante da estrutura organizacional da pessoa
juridica (Diretor, Gerente, etc.) documentos que comprovem a existéncia de poderes de
representacdo do titular do cargo (atos constitutivos da pessoa juridica — Estatutos ou Contrato
Social — devidamente registrados), acompanhados de documentos que comprovem a eleicao do
credenciado para o dito cargo (ata de Assembleia Geral ou da reunido do Conselho de
Administracdo em que tenha ocorrido a elei¢do a ser comprovada);

IT — quando a licitante for constituida sob a forma de sociedade e sua representacdo estiver
sendo exercida de forma indireta, por procurador constituido: os mesmos documentos
arrolados no inciso I, neste caso relativamente a pessoa que representar a licitante na
procuragao, acompanhados da procuragdo na qual sejam outorgados poderes suficientes para
representacao em licitacao;

IIT — quando a licitante for constituida sob a forma de firma individual e sua representacao
estiver sendo exercida diretamente pelo titular da firma individual: declaracdo de firma
individual devidamente registrada;



iﬁg\a Camara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

Edital 03/2014 — Concorréncia Publica - 10/ 56

IV — quando a licitante for constituida sob a forma de firma individual e sua representacao
estiver sendo exercida, de forma indireta, por procurador constituido: o mesmo documento
referido no inciso III, acompanhado da procuracdo na qual sejam outorgados poderes
suficientes para representacdao em licitacao.

8.5 Nas hipdteses em que o representante da licitante for procurador e sua constituicdo tiver
sido formalizada por meio de instrumento particular de procuracdo, a firma da pessoa que
representar a licitante na procuracao devera estar reconhecida por tabelido.

8.6 Os documentos listados no subitem 8.4 — originais e copias — deverdo ser apresentados
fora dos envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura
do envelope "Documentos da Habilitacio". No caso de cépias, as mesmas deverao ser
autenticadas por tabelido ou por membro da Comissao, a vista dos originais.

8.7 A ndo-apresentacao ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento nao
inabilitard a licitante, mas impedird o representante de manifestar-se e responder por ela até
que proceda seu devido credenciamento na forma deste Edital.

8.8 O representante podera ser substituido, a qualquer momento, por outro devidamente
credenciado.

8.9 Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.

8.10 Da reunido de recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentacao de
participacdo sera lavrada ata circunstanciada, mencionando todas as licitantes, as propostas
apresentadas, as reclamacdes e impugnacdes feitas pelas licitantes e as demais ocorréncias que
interessarem ao julgamento da licitacdo, devendo estas ser assinadas pelos membros da
Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

9. DA HABILITACAO E DO JULGAMENTO

9.1 O julgamento da licitacdo sera realizado em duas fases, conforme segue, e obedecera o
critério de menor preco global para o objeto deste Edital:

I - Fase de Habilitacao: compreendera a verificacao e analise dos documentos apresentados
no envelope "Documentos de Habilitacao" de cada licitante, relativamente ao atendimento das
exigéncias constantes do presente Edital;

Il - Fase de Classificacao de Precos e Julgamento Final: compreendera a verificagdo e
analise de todos os elementos contidos no envelope "Documentos de Proposta de Preco" das
licitantes habilitadas na fase anterior, a elaboracdo da relacao de classificacdo final das
licitantes e o julgamento final das propostas de preco.

9.2 Da Fase de habilitacao e julgamento

9.2.1 Efetuados os procedimentos previstos no subitem 8.1 deste Edital, o Presidente da
Comissdo anunciard a abertura dos envelopes referentes aos documentos de habilitacdo, os
quais serdo rubricados, folha por folha, pela Comissdo e pelos representantes das licitantes
presentes.
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9.2.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitacdo na presente licitacdo, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital, ou com irregularidades, serdo inabilitadas, ndo se admitindo complementagao posterior.

9.2.3 Nao sendo necessaria a suspensdo da reunido para andlise da documentagdo ou
realizacao de diligéncias ou consultas, a Comissao decidira sobre a habilitacdo de cada
licitante.

9.2.4 Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissdo podera
intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a habilitacdo, hipotese em que tudo devera
constar da ata que documentar a reunido, a qual devera ser assinada por todos os membros da
Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

9.2.5 Intimadas todas as licitantes, direta e verbalmente, durante a propria reunido, da
decisdo da Comissdo sobre a habilitacdo e dispondo-se elas a renunciarem ao exercicio do
direito de recorrerem da decisdo, tal renuncia devera constar, expressamente, da ata que
documentar a reunido, a qual necessariamente devera ser assinada por todas elas, hipotese em
que serdo devolvidos as licitantes inabilitadas os envelopes fechados com as “Propostas de
Preco”, procedendo-se, em seguida, a abertura dos envelopes com as “Propostas de Preco” das
licitantes habilitadas. Ndao havendo rentincia expressa de alguma licitante ao exercicio do
direito de interposicdo de recurso, cujo prazo entdo comecara a fluir, a Comissdo encerrara a
sessdo, mantendo em seu poder os envelopes com as “Propostas de Preco”, fechados e
devidamente rubricados, por seus membros e pelos representantes das licitantes presentes.

9.2.6 Caso julgue necessario, a Comissao podera suspender a reunido para analise da
documentacao ou realizacdo de diligéncias e consultas, tudo sendo registrado em ata.

9.2.7 Suspensa a reunido, todos os documentos de habilitacdo e os envelopes “Documentos
de Proposta de Preco” ficardo em poder da Comissdo, ap6s serem rubricados por todos os seus
membros e pelos licitantes presentes.

9.2.8 Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as licitantes, ou ainda que
presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, apés a analise da
documentacdo ou a realizacdo de diligéncias ou consultas, a Comissdo fara publicar, na
imprensa oficial, sua decisao quanto a habilitacdo, o que abrird o curso do prazo recursal.

9.2.9 Decorrido o periodo recursal, sem a interposicao de recursos ou apreciados o0s
eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissdao marcard a data para abertura dos
envelopes “Proposta de Preco” das licitantes habilitadas.

~

9.2.10 Os envelopes com o0s documentos relativos a “Proposta de Preco” das licitantes
inabilitadas, ndo retirados pelos seus representantes na data marcada para sua abertura,
permanecerdao em poder da Comissdo, devidamente lacrados, durante vinte dias consecutivos
contados da data citada acima. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serdo destruidos.

9.2.11 Apos a fase de habilitacdo ndo é admitida desisténcia da proposta, que sera
considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente aceito pela CAMARA.
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9.2.12 Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a CAMARA podera fixar as licitantes o
prazo de 08 (oito) dias para apresentacao de nova documentacao de habilitacdao, escoimada das
causas da inabilitacdo, permanecendo os envelopes “Proposta de Preco” em poder da
Comissao.

9.3 Da Habilitacao Condicionada

9.3.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de
2007, a habilitacdo ficara condicionada a regularizagao posterior.

9.3.2 Declarada vencedora da licitacdo, a microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa tera o prazo de 02 (dois) dias, podendo ser prorrogado por igual periodo, para a
regularizacao da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdao de eventuais
certidOes negativas ou positivas com efeitos de negativa.

9.3.3 A dilagdo do prazo por 02 (dois) dias fica condicionada a solicitagdo da licitante por
escrito e mediante justificativa aceita pela Camara Municipal de Agudo.

9.3.4 A ndo regularizacao da situacao fiscal, no caso de habilitacao condicionada prevista no
item 9.3.1, sujeitara a licitante a pena de multa de 10 % (dez por cento) cumulada com a pena
de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com o Municipio de Agudo
pelo prazo de 02 (dois) anos.

9.4 Da Fase de Classificacao de Precos e Julgamento Final

9.4.1 Esta licitacdo sera processada e julgada com observancia do previsto nos artigos 43 e
44 da Lei das Licitag0es, e art. 42, da Lei Complementar n.° 123/2006.

9.4.2 Decidida a habilitacdo, serdo abertos os envelopes “Documentos de Proposta de Preco”
das licitantes habilitadas, os quais serdo rubricados folha por folha pela Comissdo e pelos
representantes das licitantes presentes.

9.4.3 As “Propostas de Preco” apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Edital,
bem como as que apresentarem preco global superior ao maximo estabelecido no subitem
7.1.15, ou manifestamente inexequivel, serdo desclassificadas, ndo se admitindo
complementacdo posterior.

9.4.4 Sera desclassificada a proposta que, para a sua viabilizagdo, necessite de vantagens ou
subsidios que ndo estejam previamente autorizados em lei e a disposicdo de todos os
concorrentes.

9.4.5 Nao se admitird proposta que apresente precos global ou unitario simbolicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalacoes de propriedade
do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

9.4.6 Considerar-se-do manifestamente inexequiveis os precos que sejam inferiores a 70%
do menor dos seguintes valores:
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I - média aritmética dos valores das propostas validas superiores a 50% do valor estimado
conforme Anexo III deste Edital; ou

IT - valor estimado pela Camara Municipal de Agudo, conforme Anexo III deste Edital.

9.4.7 Caso julgue necessario, a Comissao podera suspender a reuniao para analise da
documentacdo quanto a classificacdo das “Propostas de Preco”.

9.4.8 Suspensa a reunido, todos os documentos das “Propostas de Preco” ficardo em poder
da Comissao apos serem rubricados por todos seus membros e pelos representantes das
licitantes presentes.

9.3.9 Nao sendo necessaria a suspensdo da reunido para analise das “Propostas de Pre¢o”, ou
para a realizacdo de diligéncias ou consultas, a Comissdo procedera a analise das mesmas e
decidira sobre a classificagao final de cada licitante.

9.4.10 Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissao podera
intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a classificacdo das “Propostas de Preco”,
hipétese em que tudo devera constar da ata que documentar a reunidao, a qual devera ser
assinada pelos membros da Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

9.4.11 Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente, durante a prépria reunido, da
decisdo da Comissdo sobre a classificacdo das “Propostas de Preco” e dispondo-se elas a
renunciarem ao exercicio do direito de recorrerem da decisdo, tal rendincia devera constar,
expressamente, da ata que documentar a reunido, a qual necessariamente devera ser assinada
por todas elas. Manifestada a intencdo de interpor recurso, por licitante, comecara a fluir, desde
entdo, o prazo recursal.

9.4.12 Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as licitantes ou, ainda que
presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a Comissdo, apos a
analise da documentacdo ou a realizacdo de diligéncias ou consultas, fara publicar, na imprensa
oficial, sua decisdo quanto a classificacdo final das licitantes, o que abrira o curso do prazo
recursal.

9.4.13 Quando todas as “Propostas de Preco” forem desclassificadas, a CAMARA podera
fixar o prazo de 08 (oito) dias para a apresentacdo de novas propostas de preco, escoimadas
das causas que determinaram a desclassificagdo.

9.4.14 As licitantes serdo classificadas em funcdo de seus precos globais, ajustados, se for o
caso, conforme o disposto no subitem 7.1.12, que serdo listados em ordem crescente, sendo
considerada vencedora da presente licitacdo a que apresentar o menor preco global.

9.4.15 Ocorrendo o empate dos precos globais apresentados, entre duas ou mais propostas, a
classificacdo final se fara por sorteio em ato publico, para o qual todas as licitantes serdo
convocadas para, em sessdo publica, acompanhar o seu processamento, o qual devera ser feito
através da aposicao dos nomes das licitantes empatadas em cédulas depositadas em urna
fechada, da qual serd retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada;
continuar-se-a retirando as cédulas sucessivamente até que se classifiquem todas as licitantes
entdo empatadas.



iﬁg\a Camara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

Edital 03/2014 — Concorréncia Publica - 14 / 56

9.4.16 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que comparecam todas as
convocadas, o sorteio sera realizado, a despeito das auséncias.

9.4.17 Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital ou
baseada nas ofertas das demais licitantes.

9.4.18 Publicado o resultado do julgamento da licitacio e ja decididos os recursos
eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposicao, o julgamento da
licitacdo sera submetido a autoridade contratante para homologacdao do procedimento,
adjudicacgdo de seu objeto a licitante vencedora e decisdao quanto a contratagao.

9.4.19 Ocorrendo o empate ficto previsto no § 2.°, do art. 44, da Lei Complementar n.°
123/2006, sera assegurada a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa beneficiada pela Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007.

9.4.20 Entende-se como empate ficto aquelas situagdes em que as propostas apresentadas
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais
ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor valor.

9.4.21 Ocorrendo o empate, na forma do subitem 9.4.20, proceder-se-a da seguinte forma:

I - a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de
menor valor serd convocada para apresentar, no prazo de 2 (dois) dias , nova proposta, inferior
aquela considerada, até entdo, de menor preco, situacdo em que sera declarada vencedora do
certame;

IT - se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma
do inciso anterior, ndo apresentar nova proposta, sera facultada, pela ordem de classificagdo, as
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se
enquadrarem na hipotese do subitem 9.4.20 deste edital, a apresentacao de nova proposta, no
prazo previsto no inciso I deste subitem.

9.4.22 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigéncias do subitem 9.4.21.1I, sera declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originariamente de menor valor.

9.4.23 O disposto no subitem 9.4.19 ndo se aplica as hipéteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.

10. DOS RECURSOS

10.1 Em todas as fases da licitagcdo, serao observadas as normas previstas nos incisos, alineas
e paragrafos do art. 109, da Lei das Licitagoes.

10.2 Dos atos da Camara Municipal de Agudo ou da Comissao, decorrentes da aplicacao da
Lei das Licitagdes, cabera:

I - recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da ata
nos casos de:
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a) habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;

b) julgamento das propostas;

¢) anulagdo ou revogacao da licitagao;

d) rescisdo do contrato, a que se refere o art. 79, I, da Lei das Licitagoes;
e) aplicacdo das sangOes de adverténcia, suspensao temporaria ou multa;

IT - representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias , da intimacao da decisao relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico;

IIT - pedido de reconsideracdao de decisdao do Presidente da Camara Municipal, no caso de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, no prazo de
10 (dez) dias da intimacdo do ato.

mn

10.3 O recurso previsto nas alineas "a" e "b", do inciso I, do subitem 10.2 terd efeito
suspensivo e sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05
(cinco) dias. A autoridade competente podera, motivadamente e presentes as razoes de interesse
publico, atribuir eficacia suspensiva aos recursos previstos nas demais alineas do mencionado
subitem.

10.3.1 Os recursos interpostos contra os atos praticados pela Comissao deverao ser dirigidos
a autoridade contratante, por intermédio do Presidente da Comissdo, a qual podera reconsiderar
sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias, ou, nesse mesmo prazo, encaminha-los, devidamente
informados, aquela autoridade. Neste caso, a decisdo devera ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.4 A intimagao dos atos referidos nas alineas do inciso I do subitem 10.2, excluindo-se as
sancoes de adverténcia e multa, e no inciso III, sera feita mediante publicacdo na imprensa
oficial, salvo para os casos previstos nas alineas "a" e "b" do inciso I do subitem 10.2, se
presentes os prepostos de todas as licitantes no ato em que foi tomada a decisdo, quando podera
ser feito por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

10.5 Os recursos e impugnacoes interpostos fora dos prazos ndo serdo conhecidos.
11. DA GARANTIA

11.1 Até 15 (quinze) dias ap0s a assinatura do instrumento de contrato sera exigida, da
licitante vencedora, prestacdo de garantia para cumprimento deste, em favor da Camara
Municipal de Agudo, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, numa das
modalidades previstas no § 1.° do art. 56, da Lei das Licitagoes.

11.1.1 Se a licitante optar por prestar garantia em dinheiro, a comprovacao desta se dara com
a entrega do comprovante de deposito do valor na c/c 04.014020.0-2, da agéncia 0102, do
Banrisul.

11.2 Caso o valor global da proposta da licitante vencedora seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se refere o subitem 9.4.6, serd exigida, para a assinatura do
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contrato, prestacdo de garantia adicional, conforme previsto no § 2° do art. 48, da Lei das
Licitacoes.

11.3 A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia ou fianca bancaria devera ter
prazo de validade que abranja todo o prazo de execucdo da obra, acrescido dos prazos para
recebimento provisorio, observacao e para recebimento definitivo, conforme definidos no item
17.8. Na hipétese de prorrogacdo do prazo de execucdo, a Contratante devera apresentar
prorrogacao do prazo de validade da garantia.

11.4 A garantia apresentada na modalidade fianca bancéria s6 serd aceita se o banco
expressamente renunciar ao beneficio de ordem, previsto no art. 827, da Lei n° 10.406/2002 —
Cadigo Civil.

11.5 No caso de alteragdo contratual com acréscimo do valor original, a Contratada devera
apresentar, antes da celebracdo do Termo Aditivo, garantia complementar correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra
correspondente a 5% (cinco por cento) do novo valor do contrato.

11.6 Apo6s o cumprimento fiel e integral do contrato e o recebimento definitivo do objeto, a
garantia prestada sera liberada a Contratada.

12. DO PRECO E DO REAJUSTAMENTO

12.1 A obra sera executada pelo preco global constante da proposta de preco da licitante
vencedora, o qual incluird todas as despesas necesséarias a sua conclusdo, ajustado, se for o
caso, de acordo com o disposto no subitem 7.1.12.

12.2 O preco contratual ndo sera reajustado face ao seu prazo de execucdo ser inferior a um
ano, com excecao do reequilibrio economico-financeiro que, devidamente comprovado e
fundamentado, for concedido pela Contratante.

13. DADOTACAO ORCAMENTARIA

13.1 As despesas decorrentes com a contratacdo do objeto desta licitacdo correrdo a conta do
Programa 01 — CAMARA MUNICIPAL; 1.001 — Investimentos Patrimoniais da Camara
Municipal; 44905191 — Obras em Andamento.

14. DA CONTRATACAO

14.1 As obrigacdes decorrentes da presente licitacdo serdo formalizadas por instrumento de
contrato, conforme minuta constante do Anexo IX deste Edital, celebrado entre a Camara
Municipal de Agudo, também denominada Contratante neste Edital e no Termo de Contrato, e
a licitante vencedora, denominada Contratada, que observara os termos da Lei das Licitacoes,
deste Edital e demais normas pertinentes.

14.2 A licitante vencedora tera o prazo de 02 (dois) dias, contados da convocacdo, para
celebrar o referido contrato, que devera contemplar o disposto no art. 61, da Lei das Licitagoes.
Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-a aplicado o disposto no subitem 19.1, 'c".



éﬁ% Camara Municipal de Agudo
ﬁ%% Estado do Rio Grande do Sul

N4
4

Edital 03/2014 — Concorréncia Publica - 17 / 56

14.3 Se a licitante vencedora ndo assinar o termo de contrato no prazo estabelecido, é
facultado a Camara Municipal de Agudo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificagcdo para o objeto desta licitagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicoes
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitagdo,
independentemente da cominagdo prevista no subitem 19.1, 'c'.

14.4 Antes da assinatura do instrumento de contrato a licitante vencedora devera apresentar
visto no CREA/RS, em nome da licitante e do(s) profissional(is) por ela indicado(s) para
execucdo da obra, no caso deste(s) ou daquela possuir domicilio fora do Estado do Rio Grande
do Sul, conforme previsto no art. 69, da Lei n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

14.5 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, as
mesmas condicOes apresentadas durante o certame, particularmente as referentes aos
responsaveis técnicos indicados.

15. DOS PRAZOS

15.1 O prazo para execucao do objeto da presente licitacdo sera de 150 (cento e cinquenta)
dias e tera como termo inicial o 5.° (quinto) dia ap6s a data da assinatura do contrato.

15.2 A Contratada devera executar o objeto do contrato da forma e nos prazos discriminados
no Cronograma Fisico-financeiro.

15.3 O prazo contratual s6 podera ser prorrogado, a critério da Camara Municipal de Agudo,
desde que ocorra um dos motivos previstos no § 1.°, do art. 57, da Lei das Licitacoes,
devidamente autuado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

15.4 O prazo de recebimento provisério sera de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento
da comunicacgdo escrita da Contratada a que se refere o subitem 17.1.

15.5 O prazo de observacao para verificacdo da adequacdo do objeto aos termos contratuais
sera de até 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da comunicagdo escrita da
Contratada a que se refere o subitem 17.1.

15.6 O recebimento definitivo devera ser realizado dentro do prazo de observacao, definido
no item 15.5.

15.7 O contrato resultante desta licitacdo tera como termo inicial de vigéncia a data da
assinatura do instrumento de contrato e vigorara até o recebimento definitivo.

16. DA EXECUCAO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

16.1 A obra objeto da presente licitacdo estd orcada em R$ 499.998,05 (quatrocentos e
noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e cinco centavos).

16.2 Sdao obrigacdes da Contratante as apresentadas na Clausula Sexta da Minuta de
Contrato — Anexo VIII, deste Edital.
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16.3 Sdo obrigacdes da Contratada as apresentadas neste Edital, incluidos os seus Anexos, e
as discriminadas na Clausula Sétima do Anexo VIII deste Edital — Minuta de Contrato.

16.4 A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante da Camara
Municipal de Agudo especialmente designado pela autoridade contratante, doravante
denominado “Fiscal do Contrato”, podendo ser auxiliado por profissional legalmente habilitado
contratado para esse fim.

16.5 A fiscalizacdao serd exercida no interesse da Contratante e nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na
sua ocorréncia, nao implica co-responsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos.

16.6 A Contratada devera, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no prazo de até 05
(cinco) dias ap6s a data prevista para o encerramento dos servigcos relativos a cada fase,
notificar a Contratante da conclusao dos servigos, por meio de carta, em duas vias, entregue ao
Fiscal do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo relatorio de servicos
executados informando sobre as etapas concluidas.

16.7 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos para ela
previstos no Cronograma Fisico-financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos
pelo Fiscal do Contrato. Nao serdo considerados como servigos executados a simples entrega
e/ou estocagem de materiais no canteiro de trabalho.

16.8 Nos 05 (cinco) dias imediatamente seguintes ao recebimento da notificacdao de que trata
o subitem 16.6, o Fiscal do Contrato vistoriara a obra e verificard se, na execucdo da etapa,
foram atendidas, pela Contratada, todas as condi¢des contratuais.

16.8.1 Expirado o prazo para notificagdo, sem que esta ocorra, o Fiscal do Contrato efetuara
a vistoria.

16.8.2 Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informard a Contratada, em
documento proprio e contra recibo, a aceitacdo da etapa e autorizara a emissao do documento
de cobranga.

16.8.3 No caso de algum dos servigos ndo estar em conformidade com o contrato, o Fiscal
do Contrato impugnara a respectiva etapa, discriminando, através de termo, as falhas ou
irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada
das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, passivel das sangoes cabiveis.

16.8.4 A Contratada caber sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente a etapa
impugnada a nova verificacdo do Fiscal do Contrato.

16.9 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressoes que se fizerem no objeto da presente licitagdo, até 25% (vinte e cinto por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

16.10 Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado
na fase de habilitacdio por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicao de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as
provas necessarias a comprovacao da situacdo que se apresenta e incluira a indicacao do novo
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profissional com o respectivo acervo técnico e acompanhada da baixa da ART do profissional
que estd sendo substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicio devera ser
apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

16.11 Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a Contratada podera,
durante a execucao do contrato, subcontratar partes da obra, sendo vedada a subcontratacao
total.

16.11.1 A subcontratacdo devera ser previamente aprovada pelo Fiscal do Contrato.

16.11.2 Para aprovar a subcontratacdo, o Fiscal do Contrato exigira, da empresa
subcontratante, os mesmos documentos exigidos a contratante, inclusive o Atestado de
Capacidade operacional e técnica, na forma das clausulas 6.1.21 e 6.1.22 deste Edital.

17. DO RECEBIMENTO DA OBRA

17.1 Concluida a obra, a Contratada notificara a Contratante por meio de carta entregue ao
Fiscal do Contrato mediante recibo.

17.2 Recebida a notificacdo de conclusdo da obra, ou expirado o prazo de execucgdo
contratual, o Fiscal do Contrato efetuara vistoria da obra para verificacdo das seguintes
exigéncias:

I — aprovacdo nos 6rgdos competentes e concessionarios publicos, quando exigivel, dos
projetos que sofreram modificacdes no decorrer da obra;

IT - apresentacdo dos demais documentos exigidos no contrato;

IIT - execucdo completa e adequada da obra, acompanhada dos projetos “Como Construido”
(As Built).

17.3 Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢Oes contratuais, o Fiscal do
Contrato efetuara o Recebimento Provisorio da obra, lavrando em 03 (trés) vias de igual teor o
Termo de Recebimento Provisorio que sera encaminhado a autoridade contratante.

17.4 Caso seja constatado o ndao-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante que adotara as medidas cabiveis.

17.5 Nao concluida a obra dentro do prazo contratual, a Contratada estara sujeita as sancoes
administrativas previstas no subitem 19.1.

17.6 Apo6s o Recebimento Provisorio, a autoridade contratante designara a Comissdo de
Recebimento Definitivo, composta de no minimo trés membros, sendo um engenheiro
habilitado, que sera encarregada de efetuar o Recebimento Definitivo no prazo previsto no
subitem 15.6.

17.7 A Comissdo de Recebimento Definitivo efetuara vistoria da obra para verificacdo das
seguintes exigéncias:

I - atendimento de todas as condi¢Ges contratuais e técnicas;
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IT - apresentacdo da Certiddao Negativa de Débitos junto ao INSS relativa a obra.

17.8 Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, a Comissao de
Recebimento Definitivo recebera definitivamente a obra, lavrando em 03 (trés) vias de igual
teor o Termo de Recebimento Definitivo que sera assinado pelas partes e dirigido a autoridade
contratante.

17.9 No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a
Comissdao de Recebimento Definitivo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, no qual
relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se
fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

17.10 Aceita a obra pela Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da
lei.

18. DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante, em moeda corrente nacional, mediante
deposito em conta, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro e no
valor correspondente ao somat6rio dos valores devidos correspondentes a cada etapa dos
diversos itens efetivamente concluidos, segundo as afericdes mensais efetuadas pelo Fiscal do
Contrato. No caso da parcela relativa a ultima fase, o pagamento somente sera efetuado apds o
Recebimento Provisério.

18.2 Cumprido o disposto no subitem 16.8.2, a Contratada emitird a nota fiscal/fatura,
obrigatoriamente com o numero de inscricio no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitacdo e de proposta de preco e no instrumento de contrato.

18.3 O pagamento a Contratada sera efetuado em até 10 (dez) dias apds o recebimento da
nota fiscal/fatura pelo Fiscal do Contrato, devidamente acompanhada dos documentos
comprobatdrios dos recolhimentos das contribui¢des sociais.

18.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da Contratante, o valor devido
sera acrescido de encargos moratorios a partir do dia subsequente ao do vencimento da
obrigacdo até a data do efetivo pagamento, devendo ser equivalente a:

I - 0,5% (meio por cento) no més do vencimento, calculados pro rata tempore-die, de forma
ndo composta, corrigidos pelo IGP-M;

IT — multa de 2% (dois por cento) do valor da Nota Fiscal/Fatura.

18.5 Antes de qualquer pagamento, sera observada a comprovacao, por parte da Contratada,
do recolhimento das contribuicOes sociais e previdenciarias correspondentes ao més da tltima
competéncia vencida, referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra.

18.5.1 A comprovacdo sera eficaz mediante apresentacdao da GFIP e demais documentos
pertinentes.
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18.6 A seu critério, a Contratante podera utilizar valores devidos a Contratada, relativos ao
preco contratual, para cobrir eventuais dividas da mesma para com a Contratante, decorrentes
de imposicao de multa por violacdo de clausulas do contrato.

18.7 Nos termos do artigo 40, inciso XIV, alinea “b”, combinado com o art. 7°, § 2°, III, da
Lei das Licitagdes, a Camara Municipal de Agudo informa o cronograma de desembolso
maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros, e tendo
em vista o prazo de execuc¢ado da obra:

Para o exercicio de 2014 — até R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil mil reais);

Par o exercicio de 2015 — até R$ 339.998,05 (trezentos e trinta e nove mil, novecentos e
noventa e oito reais e cinco centavos).

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 Em caso de inexecucdo do contrato, erro de execucdo, execucao imperfeita, mora de
execucdo, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informagdes prestadas, a
Contratada estara sujeita as seguintes sancoes administrativas:

I - adverténcia;
IT — multa;

a) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega da obra, calculado sobre o valor
total das etapas ndo concluidas até o término do prazo de execugdo, limitado a 15 dias, ap6s o
qual sera considerado inexecucao contratual;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor dos servicos nao executados, no caso de
inexecucdo parcial do contrato, sobre o saldo do contrato;

c) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total da proposta no caso inadimplimento total da
obrigacdo ou de recusa injustificada da licitante adjudicataria em firmar o termo de contrato;

d) de 0,2 % (zero virgula dois por cento) sobre o valor total do Contrato, por infracdo a
qualquer cldusula ou condicdo do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste inciso,
aplicada em dobro na reincidéncia;

IIT - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
Municipio de Agudo por 01 (um) ano no caso de inexecugao parcial e 02 (dois) anos em caso
de inexecucao total do contrato;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sangdo, ressarcida a Camara pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.

19.2 No processo de aplicacdao da sancdao administrativa é assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo,
no prazo de 05 (cinco) dias tteis.
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19.3 As sancgdes previstas nos incisos I, III e IV do subitem 19.1 poderdo ser aplicadas
juntamente com as do inciso II.

19.4 O valor das multas aplicadas devera ser recolhido em guia propria, na Tesouraria do
Municipio, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificacao.

19.5 Se o valor da multa ndo for pago sera automaticamente descontado da garantia a que se
refere o subitem 11.1 e, se necessario, do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido sera cobrado
administrativa e/ou judicialmente.

20. DA RESCISAO DO CONTRATO

20.1 A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdao, mediante motivacao
formal nos autos respectivos, garantidos o contraditério e a ampla defesa, nos termos dos
artigos 77 a 80, da Lei das Licitacoes.

20.2 No caso de rescisdo determinada por ato unilateral da Contratante ficam asseguradas a
Contratante, sem prejuizo das sancdes cabiveis:

I - execucdo dos valores das multas e indenizagOes a ela devidos;
IT - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos a ela causados.
21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 Nenhuma indenizagdo sera devida as licitantes pela elaboracdao ou pela apresentacao de
documentacao referente ao presente Edital.

21.2 Na contagem dos prazos estabelecidos em dias neste Edital, exclui-se o dia do inicio e
inclui-se o do vencimento, observando-se que sO se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente na Camara Municipal de Agudo.

21.3 Independentemente de declaracdo expressa, a simples participacdo na presente licitacao
implica em submissdo a todas as condicOes estipuladas neste Edital, sem prejuizo da estrita
observancia das normas contidas na Lei das Licitacoes.

21.4 A autoridade contratante podera revogar a presente licitacdo por razoes de interesse
puiblico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulé-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocacao de
terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei das LicitagGes.

21.5 No caso de alteracao deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento
dos “Documentos de Habilitacdo” e da “Proposta de Preco”, este prazo sera reaberto, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das propostas.

21.6 Quaisquer dtvidas porventura existentes e informacOes complementares sobre o
disposto no presente Edital deverdo ser objeto de consulta, por escrito, a Comissao Especial de
Licitacdes da Camara Municipal de Agudo, Rua Theodoro Woldt, 400, Agudo/RS, ou dirigidas
para o e-mail camara@camaraagudo.rs.gov.br, até 05 (cinco) dias anteriores a data de abertura
da licitacdo, as quais serdo consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, depois de
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esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada a todos os interessados.
Demais informacdes poderdo ser obtidas pelo telefone (55) 3265-2262 ou pelo ja citado e-mail.

21.7 Para cumprimento do disposto no art. 6.°, XIII, da Lei das Licitacdes, considera-se
Imprensa Oficial o Quadro de Avisos do atrio do Centro Administrativo Municipal, definido
como tal pela Lei Municipal 1855/2012, de 18 de janeiro de 2012, e, suplementarmente, o
Mural da Camara Municipal.

21.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente Edital, sera competente
o Foro da Comarca de Agudo/RS.

21.9 Copia do Edital e seus anexos e a planilha orcamentéria formulario poderdo ser obtidos
no portal http://www.agudo.rs.leg.br/licitacoes/concorrencia/ ou, em dispositivo pendrive, no
horario das 8h00 as 11h30min e das 13h30min as 16h30min, na Camara Municipal, situada na
Rua Theodoro Woldt, 400, AGUDO/RS.

21.10 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo Especial de Licitagoes.

21.11 Fazem parte deste Edital:

Anexo | Parecer Juridico — Paginas 24 e 25

Anexo II Projetos e Plantas Complementares, Tabelas das esquadrias, Instrucdes
para execucdo da Obra e Planilhas modelo — Pagina 26

Anexo II1 Orcamento Analitico Estimado — Paginas 27 a 38

Anexo IV Cronograma Fisico Financeiro — Pagina 39

Anexo V Critérios de Avaliacdo da Capacidade Financeira — Pagina 40

Anexo VI Modelo de Carta de Credenciamento — Pagina 41

Anexo VII Modelo de Proposta de Preco — Pagina 42

Anexo VIII Modelo de planilha de composicao do B.D.I. - Pagina 43

Anexo IX Minuta do Instrumento de Contrato — Paginas 44 a 56

AGUDO - RS, 17 de setembro de 2014.

Ver. Paulo Unfer
Presidente
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Anexo I

PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 90/2014

Em atendimento a Camara Municipal de Vereadores

Requerente: CAMARA MUNICIPAL

Assunto: Processo de Licitacdo, modalidade
Concorréncia, do tipo menor preco global, para
contratacao de empresa para execucao da ETAPA
04 da construcdo da sede da Camara Municipal de
Vereadores.

PARECER

Trata-se de Processo de Licitagdao, modalidade Concorréncia, tipo menor preco
global, para “selecao de pessoa juridica especializada visando a sua contrata¢do para a
EXECUCAO DA ETAPA 4 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA
CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS. O prédio serd construido no terreno pertencente
Camara Municipal de Agudo, localizado na Quadra E-3, matriculado sob o n° 4.398, com
fachada para a Rua Theodoro Woldt, onde estd cadastrado sob o n° 331 — Agudo/RS, e serd
executado conforme o Projeto Bdsico — Anexo II”.

Passamos a andlise do presente procedimento, levando-se em consideracdao os
preceitos e requisitos legais pertinentes. Vejamos:

Inicialmente, devemos destacar que o objeto licitado é pertinente, sendo da
competéncia do Legislativo Municipal a selecdo e contratacdao da empresa, bem como a

posterior fiscalizacdo da obra a ser executada.
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Devemos salientar, ainda, que a obra proporcionard um incremento qualitativo
no atendimento das necessidades dos municipes. Assim, assiste razdo ao Legislativo em levar a
referida obra a efeito.

Em andlise ao presente processo licitatorio, verificamos que o mesmo esta
devidamente acompanhado da lista de materiais necessarios a concretizacdo da obra, bem
como da planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, especificacdes técnicas e
memorial descritivo, tudo firmado por Engenheiro devidamente habilitado.

Por esta documentagdo, e pelo proprio Edital, verificamos que a obra, neste
momento, compreende a ETAPA 4.

Assim, evidenciamos que os preceitos legais, bem assim os principios estatuidos
pela Constituicdo Federal de 1988 e pela Lei Federal 8.666/93 foram integralmente cumpridos
e observados na elaboragdo do presente certame.

DESTA FORMA, tendo em vista os fundamentos acima delineados opinamos
pelo seguimento do presente Processo de Licitagdo, Modalidade Concorréncia, tipo menor
preco global.

E o parecer.

Agudo, 16 de setembro de 2014.

Jamila Alma Cassel Marcelo Augusto Kegler
OAB/RS 83319 OAB/RS 54086
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ANEXO II
PROJETOS, PLANTAS, MODELOS E MEMORIAIS

O projeto basico e as plantas listadas neste Anexo, geradas em arquivo PDF, e os modelos
mencionados nos subitens 7.1.1.1, 7.1.6.1 e 7.1.7.1, estdo disponiveis, para download (arquivo
compactado “.zip”), no portal http://www.agudo.rs.leg.br/licitacoes/concorrencia e sao
fornecidas, em pendrive, na Camara Municipal de Agudo, Rua Theodoro Woldt, 400 —
AGUDO/RS.

Projeto Base (em atendimento ao disposto no item 1.1 deste Edital);
Plantas Complementares descritivas da execucao da Etapa 4;
Instrucoes Execucao Etapa 4;

Planilha Modelo de Orcamento Detalhado;

Planilha Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro; e

Planilha de célculo do B. D. I.

kW
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PREGO (R$) REFERENCIA PRECOS \
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO TOTAL /gDl | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
SIBDI CIBDI 25% 25% MARCO/2014 | MARGCO/2014
1. SERVIGOS PRELIMINARES cODIGO cODIGO
1.1 INSTALAGAO PROVISORIA DE UNIDADE SANITARIA - 5,0m?; 1,00 | UNID 569,98 712,48 569,98 712,48 25301
12 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO FIXADA EM ESTRUTURA DE
: MADEIRA; 240 | M2 216,32 270,40 519,17 648,96 74209/001
13 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6mm, ALTURA 2,2M, COM
: ESTRUTURA DE MADEIRA; 90,00 | M 29,42 36,78 2.647,80 3.309,75 74220/001
1.4 CONSUMO MENSAL DE AGUA E ENERGIA; 5,00 | UNID 294,00 367,50 1.470,00 1.837,50
Total item 1 5.206,95 6.508,69 1,30%
2. ALVENARIAS, DIVISORIAS E PAINEIS
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (11,5x14x24cm), E= 0.15 m,
2.1 ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA COM
ADITIVO PLASTIFICANTE; 27,00 | M2 49,05 61,31 1.324,35 1.655,44 73935/002
- DIVISORIA LEVE TIPO DIVILUX, FABRICANTE EUCATEX, 35mm, COM PERFIS EM
: AGO - NAO INCLUIDO VIDROS; 219,20 | M2 64,50 80,63 14.138,40 17.673,00 64300
DIVISORIA LEVE FORMADA POR ESTRUTURA DE MADEIRA COM FECHAMENTO 64101 +
2.3 NOS DOIS LADOS COM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 8mm, INCLUINDO 141212 +
APLICAGAO DE MASSA ACRILICA E PINTURA; 28,40 | M2 55,00 68,75 1.562,00 1.952,50 141257
Total item 2 17.024,75 21.280,94 4,26%
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UNITARIO
SIBDI

UNITARIO

CIBDI 25% TOTAL SIBDI

TOTAL C/BDI
25%

(%)

REFERENCIA PRECOS

SINAPI PLEO
MARGO/2014 | MARGO/2014

REVESTIMENTO EXTERNO

3.1

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5mm, PREPARO
MECANICO (EXECUTADO NA FACHADA SUL DO TERREO DA ESTRUTURA DOS
RESERVATORIOS EXTERNOS, INCLUINDO LAJES, PILARES E VIGAS E TAMBEM
NA LAJE DE PROTEGAO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO);

40,00

M2

3,50

4,38 140,00

175,00

73928/002

3.2

EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 20mm, PREPARO
MECANICO (EXECUTADO NA FACHADA SUL DO TERREO DA ESTRUTURA DOS
RESERVATORIOS EXTERNOS, INCLUINDO LAJES, PILARES E VIGAS E TAMBEM
NA LAJE DE PROTEGAO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO);

40,00

M2

16,20

20,25 648,00

810,00

5990

3.3

REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA, ESPESSURA 5mm,
PREPARO MECANICO (EXECUTADO NA FACHADA SUL DO TERREO DA
ESTRUTURA DOS RESERVATORIOS EXTERNOS, INCLUINDO LAJES, PILARES E
VIGAS, NA LAJE DE PROTEGAO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO E EM
VIGAS E PILARES DA FACHADA LESTE);

55,00

M2

11,50

14,38 632,50

790,63

74001/001

3.4

DEMOLICAO DE REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA, PARA
GARANTIR ADERENCIA A POSTERIOR ASSENTAMENTO DE PORCELANATO,
INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUGAO DO
SERVICO (EXECUTADO NA FACHADA LESTE),

42,95

M2

3,85

4,81 165,36

206,70

22161

35

PORCELANATO POLIDO RETIFICADO EM FACHADAS, DIMENSOES MINIMAS DAS
PEGAS 50x50cm, COM JUNTA MAXIMA 2mm, ASSENTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA PROPRIA PARA PORCELANATO PARA AREA EXTERNA,
INCLUINDO REJUNTAMENTO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
PARA O ASSENTAMENTO (LOCAIS INDICADOS EM PLANTA ANEXO);

130,00

M2

106,54

133,18 13.850,20

17.312,75

84203 + 84112

Total item 3

15.436,06

19.295,07

3,86%
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PREGO (R$) REFERENCIA PRECOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO TOTAL /gDl | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
SIBDI CIBDI 25% 25% MARCO/2014 | MARGCO/2014
4, REVESTIMENTO INTERNO
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5mm, PREPARO
4.1 MANUAL (EXECUTADO NO POGO DE ILUMINAGAO DOS BANHEIROS DO
TERREO E PAV. SUPERIOR E NOVAS ALVENARIAS); 78,80 | M2 3,50 4,38 275,80 344,75 73928/002
EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 20mm, PREPARO
42 MANUAL (EXECUTADO NO POGO DE ILUMINAGAO DOS BANHEIROS DO
TERREO E PAV. SUPERIOR E NOVAS ALVENARIAS); 78,80 | M2 16,20 20,25 1.276,56 1.595,70 5990
REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA, ESPESSURA 5mm
43 PREPARO MANUAL (EXECUTADO NO POCO DE ILUMINAGAO DOS BANHEIROS
DO TERREO E PAV. SUPERIOR E NOVAS ALVENARIAS); 78,80 | M2 11,50 14,38 906,20 1.132,75 74001/001
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5mm, PREPARO
4.4 MANUAL (PEGA FUNCIONAL PAV. SUB-TERREO - PAREDES, TETO, VIGAS E
PILARES); 911,00 | M2 3,50 4,38 3.188,50 3.985,63 73928/002
EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 20mm, PREPARO
45 MANUAL (PEGA FUNCIONAL PAV. SUB-TERREO - PAREDES, TETO, VIGAS E
PILARES); 911,00 | M2 16,20 20,25 14.758,20 18.447,75 5990
REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA, ESPESSURA 5mm
46 PREPARO MANUAL (PECA FUNCIONAL PAV. SUB-TERREO - PAREDES, TETO,
VIGAS E PILARES); 835,50 | M2 11,50 14,38 9.608,25 12.010,31 74001/001
Total item 4 30.013,51 37.516,89 7,50%
5, IMPERMEABILIZACAO
51 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, E=3mm (JARDIM
: INTERNO); 7,00 | M2 46,74 58,43 327,18 408,98 83737
Total item 5 327,18 408,98 0,08%
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UNITARIO
SIBDI

UNITARIO
CIBDI 25%

TOTAL SIBDI

TOTAL C/BDI
25%

(%)

REFERENCIA PRECOS

SINAPI
MARGO/2014

PLEO
MARCO/2014

6.1

AZULEJO CERAMICO COR, PEI-2 OU 3, 12 QUALIDADE, ASSENTADO COM
ARGAMASSA PRE-FABRICADA E CIMENTO COLANTE PARA AMBIENTE INTERNO
- AC | - INCLUINDO REJUNTAMENTO (BANHEIROS, LAVANDERIA E COPA
INDICADOS EM PLANTAS ANEXO);

313,80

M2

30,59

38,24

9.599,14

11.998,93

101516

6.2

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE, PEI-5, 12 QUALIDADE, ASSENTADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PROPRIA PARA ASSENTAMENTO EXTERNO - AC
Il - INCLUINDO REJUNTAMENTO (SOBRE LAJE GABINETE PRESIDENTE);

44,95

M2

37,02

46,28

1.664,05

2.080,06

73829

6.3

RODAPE CERAMICO, PADRAO MEDIO, PEI-4, ALTURA 8cm, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUINDO REJUNTAMENTO (SOBRE
LAJE GABINETE PRESIDENTE);

29,10

7,79

9,74

226,69

283,36

84206

6.4

REGULARIZAQAO DE PISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 DE CIMENTO E AREIA,
ESPESSURA MEDIA 3cm (AMBIENTES INTERNOS ONDE SERAO ASSENTADOS
PISO CERAMICO E PORCELANATO);

540,95

M2

15,97

19,96

8.638,97

10.798,71

73920/002

6.5

PISO CERAMICO, PEI- 4 OU 5, 12 QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA PARA AMBIENTE INTERNO - AC | - INCLUINDO
REJUNTAMNETO (AMBIENTES DO PAV. SUBTERREO EXCETO GARAGEM E
PECA FUNCIONAL);

56,90

M2

37,02

46,28

2.106,44

2.633,05

73829

6.6

RODAPE CERAMICO, PADRAO MEDIO, PEI-4, ALTURA 8cm, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUINDO REJUNTAMENTO (AMBIENTES
PAV.SUBTERREO COM PISO CERAMICO E SEM AZULEJOS NAS PAREDES);

51,20

7,79

9,74

398,85

498,56

84206

6.7

PISO PORCELANATO POLIDO RETIFICADO, DIMENSOES MINIMAS DAS PEGAS
50x50cm, COM JUNTA MAXIMA 2mm, ASSENTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA PROPRIA PARA PORCELANATO, INCLUINDO
REJUNTAMENTO (LOCAIS INDICADOS EM PLANTA ANEXO);

484,05

M2

87,56

109,45

42.383,42

52.979,27

84203

6.8

PISO BASALTO POLIDO, ESPESSURA 3cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PARA REVESTIMENTO DAS ESCADAS;

34,25

M2

134,31

167,89

4.600,12

5.750,15

92342

Total item 6

69.617,67

87.022,09

17,40%
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PRECO (R$) REFERENCIA PRECOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO TOTAL /gDl | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
SIBDI CIBDI 25% 25% MARCO/2014 | MARGO/2014
7. PEITORIL E SOLEIRAS (ABERTURAS EXTERNAS)
PEITORIL EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15¢cm, COM 1,5cm MAIOR EM CADA
71 LATERAL DO VAO A SER EMPREGADO, ESPESSURA 3cm, ASSENTADO COM
: ARGAMASSA TRAGO 1:4 CIMENTO E AREIA (TONALIDADE GRAFITE OU CINZA);
(EXECUTADA EM TODAS AS JANELAS EXTERNAS QUE NAO POSSUEM) 23,00 M 98,01 122,51 2.254,23 2.817,79 84088
SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15cm, COM 1,5cm MAIOR EM CADA
72 LATERAL DO VAO A SER EMPREGADO, ESPESSURA 3cm, ASSENTADO COM
: ARGAMASSA TRAGO 1:4 CIMENTO E AREIA (TONALIDADE GRAFITE OU CINZA)
(EXECUTADA EM TODAS PORTAS EXTERNAS QUE NAO POSSUEM); 2335 | M 60,17 75,21 1.404,97 1.756,21 84161
Total item 7 3.659,20 4.574,00 0,91%
8. ARREMATES ABERTURAS
EXECUGAO DE ARREMATES COM EMBOGO PAULISTA (MASSA UNICA) TRAGO
8.1 1:2:8 (CIMENTO,CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5cm - PREPARO MECANICO
: (EM TODOS OS VAOS DE ESQUADRIAS QUE SERAO INSTALADAS NA ETAPA 4
QUE NAO ESTAO ARREMATADOS); 10840 | M 13,79 17,24 1.494,84 1.868,55 5982
Total item 8 1.494,84 1.868,55 0,37%
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) PREGO (R$) REFERENCIA PRECOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO TOTAL /gDl | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
SIBDI CIBDI 25% 25% MARCO/2014 | MARGCO/2014
9. ESQUADRIAS
9.1 ESQUADRIAS ALUMINIO
011 JANELA EM ALUMINIO, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR COM PINUTRA 74067 +
- ELETROSTATICA, TIPO MAXIM-AR - COMPLETA - EXCETO VIDROS; 100,50 | M2 530,18 662,73 53.283,09 66.603,86 PINTURA
912 JANELA EM ALUMINIO, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR COM PINTURA 68052 +
- ELETROSTATICA, TIPO BASCULANTE - COMPLETA - EXCETO VIDROS; 20,80 | M2 530,73 663,41 11.039,18 13.798,98 PINTURA
913 JANELA EM ALUMINIO, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR COM PINTURA 74067 +
- ELETROSTATICA, TIPO CORRER - COMPLETA - EXCETO VIDROS; 15,25 | M2 530,18 662,73 8.085,25 10.106,56 PINTURA
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 80x210cm, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU
914 SIMILAR COM PINTURA ELETROSTATICA, INCLUINDO VIDROS EM SUA PARTE
- SUPERIOR (CANELADOS), FECHADURA DE EMBUTIR PADRAO DE ACABAMENTO 113015 +
MEDIO - COMPLETA; 1,68 | M2 687,23 859,04 1.154,55 1.443,18 74068/006 PINTURA
PORTA DE ABRIR EM VENEZIANA DE ALUMINIO 70x110cm, PERFIS ALCOA LINHA
9.15 GOLD OU SIMILAR COM PINTURA ELETRTOSTATICA, COM FECHADURA DE 113015 +
EMBUTIR PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO - COMPLETA: 0,77 | M2 765,76 957,20 589,64 737,04 74068/006 PINTURA
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM 110x230cm COM VITRO LATERAL
916 50X230cm (VIDRO FUME), PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR COM
- PINTURA ELETROSTATICA, COM FECHADURA DE EMBUTIR PADRAO DE 113015 +
ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA; 368 | M2 672,34 840,43 2.474,21 3.092,76 74068/003 PINTURA
Subtotal item 9.1 76.625,91 95.782,39 19,16%
9.2 ESQUADRIAS FERRO
PORTA DE ABRIR EM FERRO SECAO 160x280cm, EM DUAS FOLHAS,
921 FECHAMENTO COM CHAPA METALICA NOS DOIS LADOS DA ESTRUTURA
- METALICA, COM FERRAGENS DE 12 E FECHADURA DE EMBUTIR ACABAMENTO 73933/002 +
SUPERIOR SEM MACANETA EXTERNA - COMPLETA - EXCETO PINTURA; 448| M2 377,90 472,38 1.602,99 2.116,24 74068/003
Subtotal item 9.2 1.692,99 2.116,24 0,42%
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PRECO (R$) REFERENCIA PRECOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO TOTAL /gDl | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
SIBDI CIBDI 25% 25% MARCO/2014 | MARGO/2014
9.3 ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO
ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME) SECAO 355x270cm, DIVIDIDA
EM SEIS PARTES, SENDO DUAS PARTES FIXAS 177,5x40cm, DUAS PARTES FIXAS
9.3.1 COM 88,75x230cm E DUAS PARTES MOVEIS (ABRIR) COM 88,75x230cm, AS ORQAMRES(;%&”/ELRCADO
PARTES MOVEIS DEVERAO TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM
ALUMINIO POLIDO - COMPLETA; 2,00 | UNID 2.971,00 3.713,75 5.942,00 7.427,50
ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME) SECAO 355x270cm, DIVIDIDA
EM SEIS PARTES, SENDO DUAS PARTES FIXAS 177,5x40cm, DUAS PARTES FIXAS
032 COM 88,75x230cm E DUAS PARTES MOVEIS (CORRER) COM 88,75x230cm, AS ORGCAMENTO MERCADO
e PARTES MOVEIS DEVERAO TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM REGIONAL
ALUMINIO POLIDO - COMPLETA - DEVERA ESTAR PREPARADA PARA
INSTALAGAO DE SENSORES PARA ABERTURA AUTOMATICA,; 100 | UNID 2.971.00 3.713.75 297100 371375
ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME) SECAO 200x270cm, DIVIDIDA
033 EM TRES PARTES, SENDO UMA PARTE FIXA 200x40cm E DUAS PARTES MOVEIS ORCAMENTO MERCADO
= (ABRIR) COM 100x230cm, AS PARTES MOVEIS DEVERAO TER PUXADORES, REGIONAL
PINOS E FECHADURA EM ALUMINIO POLIDO - COMPLETA; 2,00 | UNID 1.674,00 2.092,50 3.348,00 4.185,00
ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME) SECAO 280x270cm, DIVIDIDA
034 EM TRES PARTES, SENDO UMA PARTE FIXA 280x40cm E DUAS PARTES MOVEIS ORGCAMENTO MERCADO
-2 (ABERTURA PIVOTANTE) COM 140x230cm, AS PARTES MOVEIS DEVERAO TER REGIONAL
PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMINIO POLIDO - COMPLETA,; 1,00 | UNID 2.343,00 2.928,75 2.343,00 2.928,75
ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME) SECAO 170x270cm, DIVIDIDA
035 EM TRES PARTES, SENDO UMA PARTE FIXA 170x40cm E DUAS PARTES MOVEIS ORGCAMENTO MERCADO
-2 (CORRER) COM 85x230cm, AS PARTES MOVEIS DEVERAO TER PUXADORES, REGIONAL
PINOS E FECHADURA EM ALUMINIO POLIDO - COMPLETA; 1,00 | UNID 1.422,00 1.777,50 1.422,00 1.777,50
Subtotal item 9.3 16.026,00 20.032,50 4,01%
9.4 ESQUADRIAS PELE DE VIDRO
JANELA ESPECIAL EM PELE DE VIDRO INCLUINDO PROJETO DA ESQUADRIA
ELABORADO POR FIRMA ESPECIALIZADA - FORMA TRAPEZOIDAL DIMENSOES
1750x900x550cm, COM VIDRO LAMINADO 4 + 4mm (FUME) E PERFIS EM
ALUMINIO REFORGADO MARCA ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR, INCLUINDO ORQAMRESGT&L\I"AELRCADO
PINTURA ELETROSTATICA, TERA FOLHAS FIXAS E FOLHAS MOVEIS TIPO
MAXIM-AR NOS GABINETES PARLAMENTARES - FORNECIMENTO E INTALAGAO
9.4.1 (O PROJETO DA ESQUADRIA DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO); 73,00 | M2 985,00 1.231,25 71.905,00 89.881,25
Subtotal item 9.4 71.905,00 89.881,25 17,98%
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PRECO (R$) REFERENCIA PRECOS
ITEM DESCRIGAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO TOTAL s/gpl | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
SIBDI CIBDI 25% 25% MARGO/2014 | MARGO/2014
9.5 ESQUADRIAS CORTA-FOGO E MADEIRA
PORTA CORTA FOGO (PCF90), SECAO 90x210cm COM MOLA PARA
9.5.1 FECHAMENTO - COMPLETA E INSTALADA,; 4,00 | UNID 884,11 1.105,14 3.536,44 4.420,55 112220
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, INTERNA (PMI80),
SECAO 80x210cm, COM FERRAGENS DE 1A E FECHADURA DE EMBUTIR
COMPLETA COM ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - 73910/006 +
95.2 EXCETO PINTURA 6,00 | UNID 570,33 712,91 3.421,98 4.277,48 74070/001
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, INTERNA (PMI90),
SEGAO 90X210cm, COM FERRAGENS DE 1A E FECHADURA DE EMBUTIR
COMPLETA COM ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - 73910/007 +
95.3 EXCETO PINTURA 2,00 | UNID 587,16 733,95 1.174,32 1.467,90 74070/001
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, INTERNA (PMI60),
SECAO 60x210cm, COM FERRAGENS DE 1A E FECHADURA DE EMBUTIR
COMPLETA COM ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - EXCETO 73910/002+74
9.5.4 PINTURA 8,00 | UNID 556,99 696,24 4.455,92 5.569,90 070/001
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, INTERNA (PMI160),
DUAS FOLHAS DE ABRIR, SECAO 160x210cm, COM FERRAGENS DE 1A E
FECHADURA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA E 73910/009 +
955 INSTALADA - EXCETO PINTURA 2,00 | UNID 944,84 1.181,05 1.889,68 2.362,10 74070/001
PORTA DE MADEIRA MACIGA PARA PINTURA, INTERNA (PPIV115), ABERTURA
TIPO PIVOTANTE, SECAO 115x210cm, COM FERRAGENS DE 1A E FECHADURA
DE EMBUTIR COM ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - 84839 +
9.5.6 EXCETO PINTURA 1,00 | UNID 1.350,34 1.687,93 1.350,34 1.687,93 74070/001
95.7 PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA COM FERRAGEM (80x210cm); 15,00 | UNID 290,00 362,50 4.350,00 5.437,50 64405
Subtotal item 9.5 20.178,68 25.223,35 5,04%
Total item 9 186.428,58 233.035,73 46,61%
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PRECO (R$) REFERENCIA PRECOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO TOTAL /gDl | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
SIBDI CIBDI 25% 25% MARGO0/2014 | MARGC0/2014

10. VIDROS

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
10.1 (JANELAS E DIVISORIAS DIVILUX - VER TABELA DE ESQUADRIAS) 99,50 | M2 72,47 90,59 7.210,77 9.013,46 72117

VIDRO LISO FUME 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (JANELAS - VER
10.2 TABELA DE ESQUADRIAS) 85,00 | M2 97,83 122,29 8.315,55 10.394,44 85001

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO 4mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.3 (JANELAS - VER TABELA DE ESQUADRIAS) 10,70 | M2 57,17 71,46 611,72 764,65 72122

Total item 10 16.138,03 20.172,54 4,03%

11. PINTURA

LIMPEZA / PREPARO DE SUPERFICIE PARA PINTURA (TODAS SUPERFICIES
1.1 EXTERNAS DA EDIFICACAQ - FACHADAS) 980,00 | M2 4,18 5,23 4.096,40 5.120,50 73948/002

FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO (TODAS SUPERFICIES EXTERNAS DA
11.2 EDIFICACAO - FACHADAS) 980,00 | M2 2,29 2,86 2.244,20 2.805,25 74233/001

PINTURA COM TINTA ACRILICA, TRES DEMAOS (TODAS SUPERFICIES
11.3 EXTERNAS DA EDlFlCACAO - FACHADAS) 980,00 M2 9,74 12,18 9.545,20 11.931,50 73954/001

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS

DEMAQS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO
11.4 FOSCO 99,25 | M2 12,10 15,13 1.200,93 1.501,16 74065/002

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAQS, 73924/002 +
11.5 INCLUSO UMA DEMAO COM FUNDO DE ZARCAO 13,45 | M2 20,12 25,15 270,61 338,27 74064/002

Total item 11 17.357,34 21.696,67 4,34%
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PRECO (R$) REFERENCIA PRECOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID [ yNITARIO UNITARIO TOTAL /gDl | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
SIBDI CIBDI 25% 25% MARGO0/2014 | MARG0/2014
12. INSTALACOES ELETRICAS
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 V, 50mm?, RESISTENTE A CHAMA -
121 FORNECIMENTO E INSTALAGAO (QUADRO MEDIDOR ATE CD7) 120,00 | M 21,65 27,06 2.598,00 3.247,50 73860/014
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 V, 16mm?, RESISTENTE A CHAMA -
12.2 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (QUADRO MEDIDOR ATE CD7) 40,00 | M 8,08 10,10 323,20 404,00 73860/012
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5mm2, RESISTENTE A CHAMA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (CIRCUITOS CD5 E CIRCUITOS PARCIAIS CD2
12.3 E CD6) 1.800,00 | M 2,17 2,71 3.906,00 4.882,50 73860/008
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5mm?, RESISTENTE A CHAMA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (CIRCUITOS CD5 E CIRCUITOS PARCIAIS CD2
12.4 E CD6) 500,00 | M 1,63 2,04 815,00 1.018,75 73860/007
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20mm - FORNECIMENTO E
125 INSTALACAO (DIVISORIAS TIPO DIVILUX) 120,00 | M 3,63 4,54 435,60 544,50 72934
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (DIVISORIAS
12.6 TIPO DIVILUX) 50,00 | UNID 3,63 454 181,50 226,88 83387
ELETROCALHA LISA 150X50mm, INCLUINDO TAMPA, CONEXOES E ACESSORIOS ORGAMENTO MERCADO
12.7 PARA FIXACAO 66,00 M 48,70 60,88 3.214,20 4.017,75 REGIONAL
TOMADA EMBUTIR 2P+T 20A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E
12.8 INSTALAGAO (SUGESTAO MARCA ILUMI MODELO VIENA) 55,00 | UNID 15,24 19,05 838,20 1.047,75 83566
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 A 3 TECLAS COM PLACA -
12.9 FORNECIMENTO E INSTALAGAO (SUGESTAO MARCA ILUMI MODELO VIENA) 8,00 | UNID 13,86 17,33 110,88 138,60 72332
INTERRUPTOR SIMPLES OU PARALELO COM TOMADA DE EMBUTIR 20A/250V
COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SUGESTAO MARCA ILUMI
12.10 MODELO VIENA) 20,00 | UNID 21,92 27,40 438,40 548,00 85049
Total item 12 12.860,98 16.076,23 3,22%
13. INSTALACOES TELEFONICAS E DE LOGICA
13.1 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 160,00 | M 3,73 4,66 596,80 746,00 73768/003
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E
13.2 INSTALACAO (SUGESTAO MARCA ILUMI MODELO VIENA) 38,00 | UNID 12,60 15,75 478,80 598,50 72337
Total item 13 1.075,60 1.344,50 0,27%
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PRECO (R$) REFERENCIA PRECOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID [ yNITARIO UNITARIO TOTAL /gDl | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
SIBDI CIBDI 25% 25% MARGO0/2014 | MARGC0/2014
14. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
ALTERACAO DE TRAJETO DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100mm,
14.1 INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQO 1800 | M 33,85 42,31 609,30 761,63 74165/004
ALTERAGAO DE TRAJETO DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN50mm,
14.2 INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 18,00 | M 23,17 28,96 417,06 521,33 74165/002
DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (VIGA E PISO) - PARA
14.3 PASSAGEM TUBULAGCAO ESGOTO E EXECUCAO DE CAIXA DE INSPECAO 0,60 | M3 150,65 188,31 90,39 112,99 84152
CAIXA DE INSPECAO 60x60x60cm, COM TAMPA EM CONCRETO - EXECUGAO
14.4 (GARAGEM) 1,00 | UNID 232,11 290,14 232,11 290,14 72289
CAIXA SIFONADA DE PVC 150x150x50mm COM GRELHA REDONDA BRANCA -
14.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO (CIRCULAGCAO EXTERNA FACHADA OESTE) 1,00 | UNID 26,44 33,05 26,44 33,05 40777
VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA DE LOUCA (BRANCO) COM ASSENTO
PLASTICO E ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO (1/2" X 40cm), INCLUINDO ORCAMENTO MERCADO
ACESSORIOS PARA FIXAGAO - COMPLETO (SUGESTAO MARCA DECA LINHA REGIONAL
14.6 MONTE CARLO OU SIMILAR); 9,00 | UNID 540,00 675,00 4.860,00 6.075,00
MICTORIO DE LOUGCA BRACA COM CONJUNTO DE INSTALAGAO (SUGESTAO
MODELO DECA M715 OU SIMILAR) E VALVULA MICTORIO CROMADA C/FLEX ORCAMRESGTI%,Q":LRCADO
14.7 (SUGESTAO MARCA JACKWALL OU SIMILAR) - COMPLETO 4,00 | UNID 361,45 451,81 1.445,80 1.807,25
CUBA DE EMBUTIR OAL EM LOUGA BRANCA, 35x50cm OU EQUIVALENTE -
14.8 FORNECIMENTO E INSTALACAO; 5,00 | UNID 79,15 98,94 395,75 494,69 86901
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50x0,60m -
14.9 FORNECIMENTO E INSTALAQAO 5,00 | UNID 192,15 240,19 960,75 1.200,94 86895
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
14.10 INSTALACAO 5,00 | UNID 126,40 158,00 632,00 790,00 86881
VALVULA PARA LAVATORIO CROMADO EM LATAO 1" x 5,6cm - FORNECIMENTO ORCAMENTO MERCADO
14.11 E INSTALACAO 7,00 | UNID 33,90 42,38 237,30 296,63 REGIONAL
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45x55cm OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO, COM ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO E VALVULA 86903 + 86885
14.12 CROMADA EM LATAO - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 | UNID 162,99 203,74 325,98 407,48 +VALVULA
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA TIPO PRESSMATIC (SUGESTAO MARCA
DOCOL MODELO PRESSMATIC ALFA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E ORCAMREE'\'(;?)M/ELRCADO
14.13 INSTALACAO 7,00 | UNID 180,63 225,79 1.264,41 1.580,51
Total item 14 11.497,29 14.371,61 2,87%
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PREGO (R$) REFERENCIA PRECOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID | yNITARIO UNITARIO ToTAL S/BDI | TOTAL CIBDI (%) SINAPI PLEO
SIBDI CIBDI 25% 25% MARGO0/2014 | MARG0/2014

15, COMPLEMENTOS
15.1 COLUNAS FALSAS EM GESSO ACARTONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 30,10 | M2 69,00 86,25 2.076,90 2.596,13 63500

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 1.1/2"
15.2 (DEVE ATENDER A NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1140 | M 154,86 193,58 1.765,40 2.206,76 84862

CORRIMAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO 1.1/4" COM BRAGADEIRA (DEVE
15.3 ATENDER A NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2330 | M 54,48 68,10 1.269,38 1.586,73 74072/003

PORTA DE AGO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO
15.4 GALVANIZADO NATURAL - PARA PROTEGAO ACESSO AS PORTAS RECUADAS 18,36 | M2 342,24 427,80 6.283,53 7.854,41 74136/003
15.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA COM REMOGAO DE DESCARTES 378,25 | M2 1,23 1,54 465,25 581,56 9537

Total item 15 11.860,46 14.825,58 2,97%

* BDI ADOTADO = 25%
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 4 PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS

Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS BDI = 25,00%
PESO VALOR = = MAESES ~ ~

ITEM DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1,30% 6.508,69 | 76,00% 4.946,60 6,00% 390,52 6,00% 390,52 6,00% 390,52 6,00% 390,52
2 ALVENARIAS, DIVISORIAS E PAINEIS 4,26% 21.280,94 | 8,00% 1.702,48 0,00 0,00 70,00% | 14.896,66 | 22,00% 4.681,81
3 REVESTIMENTO EXTERNO 3,86% 19.295,07 | 30,00% 5.788,52 70,00% | 13.506,55 0,00 0,00 0,00
4 REVESTIMENTO INTERNO 7,50% 37.516,89 | 40,00% | 15.006,76 | 60,00% | 22.510,13 0,00 0,00 0,00
5 IMPERMEABILIZAGAO 0,08% 408,98 | 100,00% 408,98 0,00 0,00 0,00 0,00
6 PISOS, AZULEJOS E RODAPES 17,40% 87.022,09 | 50,00% | 43.511,05 | 50,00% | 43.511,05 0,00 0,00 0,00
7 PEITORIL E SOLEIRAS (ABERTURAS EXTERNAS) 0,91% 4.574,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 1.372,20 70,00% 3.201,80
8 ARREMATES ABERTURAS 0,37% 1.868,55 | 100,00% | 1.868,55 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ESQUADRIAS 46,61% 233.035,73 0,00 0,00 55,00% | 128.169,65 | 35,00% | 81.562,51 | 10,00% 23.303,57
10 VIDROS 4,03% 20.172,54 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% | 20.172,54
1 PINTURA 4,34% 21.696,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% | 21.696,67
12 INSTALAGOES ELETRICAS 3,22% 16.076,23 |  25,00% 4.019,06 0,00 0,00 20,00% 3.215,25 55,00% 8.841,92
13 INSTALAGCOES TELEFONICAS E DE LOGICA 0,27% 1.344,50 55,00% 739,48 0,00 0,00 20,00% 268,90 25,00% 336,13
14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2,87% 14.371,61 | 15,00% 2.155,74 0,00 0,00 0,00 85,00% 12.215,87
15 COMPLEMENTOS 2,97% 14.825,58 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% | 14.825,58
TOTAL FiSICO MENSAL (%) 100,00% . 16,03% - 15,98% : 25,71% . 20,34% - 21,93% -
TOTAL FiSICO ACUMULADO (%) 100,00% - 16,03% - 32,01% - 57,73% - 78,07% - 100,00% -
TOTAL FINANCEIRO MENSAL (R$) 499.998,05 - 80.147,19 - 79.918,25 - 128.560,17 - 101.706,03 - 109.666,41
TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO (R$) 499.998,05 - 80.147,19 - 160.065,44 - 288.625,61 - 390.331,64 - 499.998,05
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ANEXOV

CRITERIOS DE AVALIACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

Os licitantes deverdo apresentar demonstrativo, assinado pelo representante legal da empresa e
por Contador/Contabilista habilitado, contemplando os seguintes indicadores:

Imobilizado de recursos ndo correntes:

Imob nc = { Ativo Permanente (imobilizado + investimentos + diferido) } =< 1’0

Patriménio Liquido + Passive nao Circulante

Liquidez Seca:

L S — { Disponibilidades+Créditos+Outros Ativos Circ. rapida conversibilidade} = > 1 0
. . Z 1,
Passivo Circulante Total

Justificativa:

Dado a que a modalidade de execucdo é de Empreitada Global — materiais e servicos, a
empresa executora da obra devera comprovar liquidez que demonstre capacidade para adquirir
os materiais no fluxo da obra, assegurando o cumprimento do cronograma fisico-financeiro. O
indice menor ou igual a 1,0 para Imob nc e 1,0 ou maior para LS sdo designativos de que a
empresa tem estrutura financeira para assegurar o fluxo de caixa no decurso do contrato.
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Anexo VI

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA n.° 3/2014

Prezados Senhores:

Credenciamos (NOME), RG (NUMERO), e CPF (NUMERO), preposto para representar esta
empresa, na presente licitacdo, podendo assinar todos os documentos, respondendo sobre os
assuntos a ela pertinentes, podendo, inclusive, desistir de recorrer em qualquer fase do certame.

(MUNICIPIO), (DATA).

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

Representante Legal:

Nome: (NOME)

assinatura



¥ Camara Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul

Edital 03/2014 — Concorréncia Publica - 42 / 56

Anexo VII

PROPOSTA DE PRECO
Ref.: EDITAL n.° 3/2014 - CONCORRENCIA

(NOME-razdo social), CNPJ (NUMERO), estabelecida a (ENDERECO, TELEFONE e E-
MAIL) por intermédio de seu representante legal, (NOME), RG (NUMERO), CPF
(NUMERO), apresenta a sua Proposta de Preco paraa EXECUCAO TOTAL DA OBRA DE
CONSTRUCAO DA ETAPA 4 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO

nos seguintes termos:

PRECO GLOBAL: R$ (VALOR) (VALOR POR EXTENSO)

PRAZO PARA A EXECUCAO DA OBRA: (NUMERO) (NUMERO POR EXTENSO) de dias

consecutivos.

(MUNICIPIO) , (DATA)

assinatura do representante legal e nome legivel ou carimbo
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Planilha de composicdo do B.D.I.

BONIFICA(}Z\O E DESPESAS INDIRETAS
OBRA: CONSTRU(;Z\O ETAPA 4 PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS
DISCRIMINAGAQ BD.l. B.D.I. (RS)
1 Taxas Gerais: TG = [L+(AC/L00)]x[1+(DF/100)x[L+(RIL00)X[1+L/100)] | TG 1,0603
1.1 |Rateio da Administragéo Central AC 6,00 |%
12 | Despesas Financeiras DF 0,51 |%
13 |Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R 150 %
14 |Lucro L 6,75 %
2 |Impostos : | = (") I 7,65 %
21 | COFINS ¥ 2,00 %
22 |ISS it 500 %
23 |PIS i 0,65 %
24 |Outros P - %
B.D.I. presumido = {[TG/(1-(1/100))]-1}x 100 25,00 % R$ 99.999,61
(D= (1+ AC/100)1+DF/1 ool)(1 +R/100)1+1/100) _1le100
-[5e)
Onde:
AC = taxa de rateio da Administracdo Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;
L = faxa de lucro. nistro
GuIingrme Faimelra. Brasiiia L4 marco 2uur.
Stmula 2532010 - Tribunal de Contas da Uniéo
"Comprovada a inviahilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da licitagdo, nos
termos da legislagéio em vigor, os itens de fomecimento de materiais e equipamentos de natureza
especifica que possam ser fomecidos por empresas com especialidades proprias e diversas e que
representem percentual significativo do preco global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de
Bonificacdo e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagéo a taxa aplicavel aos demals itens."

(MUNICIPIO) , (DATA)

assinatura do representante legal e nome legivel ou carimbo
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Anexo IX
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.° XX/2014
INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA
EXECUCAO TOTAL DA OBRA DE
CONSTRUCAO DA ETAPA 4 DO PREDIO DA
CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, QUE
ENTRE SI FAZEM A CAMARA MUNICIPAL
DE AGUDO E (NOME)

Aos (DATA), de um lado a Camara Municipal de AGUDO, localizada na Rua Theodoro Woldt,
400, centro, AGUDO/RS - CNPJ n.° 89250658/0001-65, neste ato representado por seu
Presidente, (NOME) , CPF (numero) , em sequencia denominada simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa (NOME - razdo social), CNPJ (NUMERO),
estabelecida a (ENDERECO) na cidade de (NOME), que apresentou os documentos exigidos
por lei, neste ato representado por seu/sua (CARGO), (NOME), CPF (NUMERO),
(QUALIFICACAO CIVIL — estado civil, profissio, RG e CPF), residente e domiciliado em
(ENDERECO - rua e niimero e bairro e cidade), qualificado como (CONDICAO NA
EMPRESA), conforme (DOCUMENTO COMPROBATORIO), daqui por diante denominada
simplesmente CONTRATADA, tém, entre si, justo e avencado, e celebram, por forca do
presente instrumento elaborado de acordo com minuta, um INSTRUMENTO DE CONTRATO
para EXECUCAO TOTAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ETAPA 4 DO PREDIO DA
CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, observadas as disposicoes da Lei n.° 8.666/93, das
Licitagdes, das normas técnicas vigentes da ABNT, suplementados pela legislacdo aplicavel ao
caso, e mediante as seguintes clausulas e condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente Instrumento de Contrato tem por
objeto a EXECUCAO TOTAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ETAPA 4 DO PREDIO
DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, no regime de execucao EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, a ser construido no terreno do Municipio localizado na cidade de AGUDO
- RS, com fornecimento total de materiais e mdo-de-obra, conforme detalhamento constante do
Projeto Bésico — Anexo II do Edital 3/2014 - CONCORRENCIA PUBLICA.

Sub-Clausula 1.* - DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR — A presente contratagdo
obedecera ao estipulado neste Instrumento de Contrato, bem como as disposi¢des constantes
dos documentos adiante enumerados, e que, independentemente de transcricdo, fazem parte
integrante e complementar deste contrato:

1 - Edital 3/2014 — Concorréncia Puiblica, em especial o Anexo II — Projetos e Plantas
Complementares, Tabelas das esquadrias, Especificacbes de Materiais, instrucdes para
execucdo da Obra e demais elementos pertinentes.

2 - Documentos de habilitagdo e de proposta de prego apresentados pela Contratada na
CONCORRENCIA N.° 3/2014, em (DATA), todos assinados ou rubricados pela Contratante;
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Paragrafo tnico. A LICITACAO — Os servicos ora contratados foram objeto de licitagdo, sob
a modalidade de Concorréncia, constante das folhas (NUMERO) a (NUMERO) do Processo n°
(NUMERO) cujo aviso foi publicado com a antecedéncia de 30 dias, na imprensa oficial.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUCAO — O prazo para a execucio do
objeto do presente Instrumento de Contrato, sera de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos,
contados a partir de cinco dias da assinatura deste Instrumento de Contrato.

Paragrafo tnico. O prazo de execugdo s6 podera ser prorrogado, a critério da Camara
Municipal de Agudo, desde que ocorra um dos motivos previstos no Paragrafo Primeiro do
Artigo 57 da Lei n° 8.666/93, das Licitacdes, devidamente autuado em processo proprio e
aprovado pela autoridade competente.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA - O presente contrato terd como termo inicial
de vigéncia a data da assinatura deste Instrumento de Contrato e vigorara por 240 (duzentos e
quarenta) dias consecutivos.

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA — Para assegurar o integral cumprimento de
todas as obrigacOes contratuais assumidas, inclusive indenizacdes a terceiros e multas
eventualmente aplicadas, a Contratada prestard garantia em favor da Contratante, na
modalidade (MENCIONAR), no valor de R$ VALOR (VALOR POR EXTENSO) ,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme previsto no subitem
11.1, do Edital, (e no valor de R$ VALOR (VALOR POR EXTENSO) , referente a garantia
adicional conforme subitem 11.2 do Edital) . ACRESCIDO SE FOR O CASO.

§ 1.° REPOSICAO DA GARANTIA - Se o valor da garantia for utilizado, total ou
parcialmente pela Contratante, em pagamento de multa que lhe tenha sido aplicada, a
Contratada devera proceder a respectiva reposi¢cao no prazo de 05 (cinco) dias tteis contados
da data em que tiver sido notificada da imposicdo de tal sancao.

§ 2.° RESPONSAVEL PELA GARANTIA — A garantia ficarad sob a responsabilidade e a
ordem da Contratante.

8§ 3.° No caso de alteracdo contratual com acréscimo do valor original, a Contratada devera
apresentar, antes da celebracdao do termo aditivo, garantia complementar correspondente a 5%
do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra correspondente a 5% do novo
valor do contrato. Na hipdtese de prorrogacdao do prazo de execucdo, a Contratante devera
apresentar prorrogacdo do prazo de validade da garantia.

8 4.° Apdés o cumprimento fiel e integral desta contratacdo e seu objeto recebido
definitivamente, a garantia prestada sera liberada ou restituida, caso ndo tenha sido utilizada
conforme os casos apontados nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO - A
execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante
especialmente designado pela autoridade contratante, por meio de portaria, doravante
denominado Fiscal do Contrato, podendo ser auxiliado por empresa especializada a ser
contratada para esse fim.
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§ 1.° A Contratada deverd, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no prazo de até 05
(cinco) dias uteis apds a data prevista para o encerramento dos servicos relativos a cada fase,
notificar a Contratante da conclusdo dos servigos, por meio de carta, em duas vias, entregue ao
Fiscal do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo Relatério de Servicos
Executados, informando as etapas concluidas.

§ 2.° Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade e
aceitos pelo Fiscal do Contrato. Nao serdo considerados como servicos executados a simples
entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro de trabalho.

§ 3.° Nos 05 (cinco) dias uteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificacdo de
que trata o § 1.° o Fiscal do Contrato vistoriara a obra e verificara se, na execucao das etapas,
foram atendidas pela Contratada todas as condi¢Oes contratuais. Expirado o prazo para
notificacdo, sem que esta ocorra, o Fiscal do Contrato efetuara a vistoria.

§ 4.° Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informara a Contratada a aceitagao das
etapas e autorizara a emissao dos documentos de cobranca.

8 5.° Em caso de haver dos servicos ndo em desconformidade com o contrato, o Fiscal do
Contrato impugnara as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou
irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada
das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, passivel das sang¢Oes cabiveis.
A Contratada caberd sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas
impugnadas a nova verificacdo do Fiscal do Contrato.

§ 6.° A fiscalizacdo sera exercida no interesse da Contratante e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

§ 7.° Quaisquer exigéncias do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel cumprimento do contrato,
deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada sem onus para a Contratante.

§ 8.° A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte as etapas da obra ou
servicos entregues, bem como os materiais utilizados, se em desacordo com o contrato, Edital e
seus Anexos.

8 9.° Mediante autorizacdo do Fiscal do Contrato, poderdao ser alteradas, em parte, as
especificacOes, desde que os novos materiais a serem empregados sejam equivalentes em preco
e qualidade aos especificados no Projeto Bésico e sem que a alteracdo prejudique a estrutura, a
seguranca, a estética, a finalidade, o preco e o prazo de entrega da obra.

§ 10. A alteracdo de especificacdes que resultar na utilizacdo de material ou equipamento
que desempenha idéntica funcdo, mas ndo apresenta as mesmas caracteristicas exigidas no
Projeto Basico, somente podera ser autorizada pela autoridade contratante, com a
correspondente compensacdo financeira para uma das partes e efetivada por meio de aditivo
contratual.
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§ 11. Findo o prazo contratual e caso a obra ainda ndo esteja concluida, o Fiscal do Contrato
comunicarda o fato a autoridade contratante, através de termo circunstanciado no qual
discriminarad os servigos nao concluidos. Neste caso, a Contratada estara sujeita as sangoes
administrativas previstas na Clausula Décima Terceira.

CLAUSULA SEXTA - OBRIGA(;C)ES DA CONTRATANTE - Sdo obrigacoes da
Contratante:

I - proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus servicos,
dentro das normas deste contrato;

IT - prestar aos funcionarios da Contratada todas as informacdes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados sobre os servicos;

[T - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execucdo do contrato;
IV - atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a Contratada;
V - efetuar o pagamento da tltima fase ap6s o recebimento provisério da obra;

VI - notificar a Contratada da aceitacdo definitiva da obra, ap6s a vistoria e recebimento
definitivo por parte da Comissdao de Recebimento Definitivo e;

VII - efetuar a devolugao da garantia a Contratada ap6s o recebimento definitivo da obra; e
VIII - aplicar as san¢des administrativas contratuais.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA - Sdo obrigacdes da
Contratada as previstas no Edital, e ainda:

I - manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situacdo regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/RS;

IT - providenciar a anotacdo, registro, aprovacao, licencas, matricula da obra no INSS e
outras exigéncias dos 6rgdos competentes relativos a obra, inclusive responsabilizando-se por
todos os onus decorrentes;

IIT - executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao subitem 6.1.23 do Edital;

IV - ter representante no local da obra, Arquiteto ou Engenheiro residente, com formacgao
profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos responsaveis técnicos
pela execucdo da obra, que assuma perante a fiscalizacdo do contrato a responsabilidade de
deliberar sobre qualquer determinacao de urgéncia que se torne necessaria;

V - obter aprovacdo dos projetos nos 6rgaos competentes e na forma exigida em normas
legais vigentes, bem como obter todas as licencas, aprovagdes e franquias necessarias aos
servicos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis,
aos regulamentos e as posturas referente aos servicos e a seguranca publica. E obrigada,
também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura
impostas por esses 0rgaos;
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VI - submeter a prévia aprovacao do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de 5
(cinco) dias do inicio do item a executar, a indicacdo da empresa ou profissional que pretenda
subcontratar para executar servigos que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente
acompanhada da Certiddo de Registro no CREA da empresa ou do profissional;

VII - assumir todos os o6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios
concernentes a execucao de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e
incéndios;

VIII - efetuar as suas expensas todos 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execucao do objeto do contrato;

IX - responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos prédios, mobiliarios,
maquinas, equipamentos e demais bens do Municipio ou de propriedade de terceiros, durante a
execucao dos servigos;

X - responder por quaisquer acidentes em que possam ser vitimas seus empregados,
servidores publicos ou mesmo terceiros quando da prestacdo dos servicos;

XI - acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas
na legislacao especifica do trabalho;

XII - observar, quanto ao pessoal, as disposi¢Oes da lei de nacionalizacdo do trabalho;

XIII - responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdao de todo o material, equipamentos
e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusdo dos trabalhos;

XIV - proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
Contratante para a perfeita execucdo da obra;

XV - fornecer, para emprego na execucao das obras, somente material de primeira mao e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificacoes técnicas e a regulamentacdo
aplicaveis a cada caso, executando todos os servicos com esmero e perfeicao;

XVI - manter no local da obra, com facil acesso a fiscalizacdo, um “Diario de Ocorréncias”
em que as partes lancardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir duvidas
quando for o caso. O referido diario, encadernado e contendo as informacdes relativas a obra,
com folhas em trés vias, das quais duas destacaveis, sera fornecido pela Contratada;

XVII - acatar as decisoes e observacoes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo formuladas
por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diario de Ocorréncias”;

XVIII - retirar do local da obra qualquer empregado que ndo corresponder a confianca, ou
perturbar a acdo da fiscalizagdo, nos termos da notificagao desta;

XIX - retirar, nos termos da notificacao da fiscalizacdo, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado, quer em razdo de
material ou da mao-de-obra;
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XX - entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o
Relatério de Servicos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo,
incluindo todas as alteracGes dos projetos e/ou servicos) ao final de cada fase e, sempre que o
Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da
execucdo dos projetos e/ou servigos;

XXI - sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na execucao da obra,
submeter a Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta,
acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a analise e decisdo, ndo
servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

XXII - apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada
uma das fases, a copia dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social,
referentes ao més anterior;

XXIII — reembolsar & CAMARA todas as despesas que esta tiver decorrentes de:
reconhecimento judicial de vinculo empregaticio de empregados seus com a CAMARA,
reconhecimento judicial de solidariedade da CAMARA no cumprimento de suas obrigacdes,
especialmente obrigacdes decorrentes de acidente de trabalho, normas trabalhistas e/ou
previdenciarias; indenizacdo em consequéncia de eventuais danos materiais, pessoais e morais
causados a empregados ou a terceiros, na execucdo das atividades; despesas eventualmente
realizadas em decorréncia das hipoteses mencionadas e honorarios advocaticios, audiéncias e
viagens necessarias ao acompanhamento de eventuais agoes decorrentes.

XXIV - comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdo da obra e indicar preposto
para acompanhar as vistorias para recebimento provisério e definitivo da obra;

XXV - obter a Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS, pagando os respectivos
emolumentos e as taxas;

XXVI - entregar ao Fiscal do Contrato, ao término da obra e antes do recebimento
provisdrio, os seguintes documentos:

1 — aprovacdo nos Orgdos competentes e concessiondrios publicos, quando exigivel, dos
projetos que sofreram modificacdes no decorrer da obra;

2 — apresentacdo dos demais documentos exigidos no contrato;

3 — os projetos atualizados com as alteragoes eventualmente ocorridas no decorrer da obra;
desenhos, relatério Como Construido - “as built”, em meio magnético e uma via impressa
assinada pelo/s respectivo/s responsavel/is técnico/s pela execucao;

XXVII - apresentar a Certiddao Negativa de Débitos junto ao INSS, relativa a matricula CEI
da obra, antes do recebimento definitivo;

XXVIII - aceitar, nas mesmas condicOes contratuais e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressdes no quantitativo dos materiais e servicos que se fizerem necessarios
em razao de alteracdes do Projeto Basico, em até 25% do valor inicial deste contrato;
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XXIX - manter, durante a execucdo do contrato, as mesmas caracteristicas e condicdes de
habilitacdo apresentadas durante o processo licitatério.

8§ 1.° Os autores dos projetos deverdo ceder, a Contratante, os direitos patrimoniais referentes
aos servicos objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111, da Lei n.° 8.666/93 — Lei
das Licitagoes;

8§ 2.° Qualquer proposta de substituicao de profissionais indicados durante a licitacdo para
assumir a responsabilidade técnica pela execucdo da obra somente sera admitida por
profissionais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada, e dependera de prévia
aprovacao do Fiscal do Contrato.

§ 3.° Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicdo de profissional nao
podera, em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das
condicOes deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

§ 4.° Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente contrato serdao executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO — A Contratante pagara a Contratada, pela execucdo da
obra objeto deste Contrato, o preco total global de R$ (VALOR) (VALOR POR EXTENSO),
que incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita conclusdo, e cujo pagamento sera
efetuado em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro e em
conformidade com a Clausula Doze deste instrumento de Contrato.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO - Os precos contratuais ndo serdo
reajustados face ao prazo de execucdo ser inferior a um ano, salvo quando for concedido o
reequilibrio econémico financeiro devidamente comprovado.

Paragrafo tnico. Nos casos em que a eventual concessdo do reequilibrio ocorrer durante o
periodo de execucdo de uma etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata tempore-die,
aplicando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o
reajustamento.

CLAUSULA DZE - DA DOTACAO ORCAMENTARIA - As despesas decorrentes com a
contratacio do objeto desta licitacdo, correrdo a conta do Programa 01 — CAMARA
MUNICIPAL; 1.001 — Investimentos Patrimoniais da Camara Municipal; 44905191 — Obras
em Andamento.

Paragrafo unico. DA NOTA DE EMPENHO - Foi emitida pela Camara Municipal de Agudo
a Nota de Empenho n.° (NUMERO), de (DATA), no valor de R$ (VALOR) (VALOR POR
EXTENSO), a conta da Dotagdo Orcamentaria especificada no caput desta Clausula, para fazer
face as despesas inerentes a este contrato.

CLAUSULA ONZE - DO RECEBIMENTO DA OBRA — O recebimento do objeto do
presente contrato obedecera ao disposto nas alineas “a” e “b”, do inciso I, do artigo 73 e seus
paragrafos, da Lei das Licitacdes, e serd procedido mediante notificacdo, pela Contratada a
Contratante, feita por meio de documento entregue ao Fiscal do Contrato, contra recibo, para e
entrega e aceitacao da obra.
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Sub-Clausula 1. - DO RECEBIMENTO PROVISORIO — Em até 15 (quinze) dias
consecutivos apos o recebimento da notificacdo mencionada no caput desta clausula ou o
término do prazo de execucdo contratual, o Fiscal do Contrato efetuara vistoria da obra, para
fins de recebimento provisorio.

8 1.° Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Ges contratuais, o Fiscal do
Contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o Termo de Recebimento Provisdrio, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

8§ 2.° Caso seja constatado o ndo-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢cdes contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

§ 3.° A Contratada caberd, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacao, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das correcoes necessarias.

Sub-Clausula 2.* - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - Apos o Recebimento Provisorio, a
autoridade contratante designara a Comissao de Recebimento Definitivo, composta de no
minimo trés membros, engenheiros ou arquitetos habilitados, que sera encarregada de vistoriar
a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o
Recebimento Definitivo em até 90 (noventa) dias consecutivos apés o recebimento da
notificacdo de conclusdo da obra.

8 1.° No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

8§ 2.° No caso da vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execugdo do contrato, a Comissao lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara
orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou
em parte.

Sub-Clausula 3. - DAS FALHAS OU IRREGULARIDADES APONTADAS — A Camara
Municipal de Agudo a vista do relatorio circunstanciado de que trata o § 2.° da Sub-Clausula
2.* da Clausula Onze, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da
aplicacao das sangoes cabiveis:

[ - notificar a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder nova vistoria; ou

IT - aceitar a obra com o abatimento no preco correspondente ao orcamento apresentado pela
comissdo e, se o valor da garantia for insuficiente para atender ao valor do mencionado
orcamento, notificar a Contratada para pagamento da diferenca no prazo de 05 (cinco) dias
uteis.

Sub-Clausula 4. - O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pela perfeita adequacao do Projeto Executivo e execucdo da obra, cabendo-lhe
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sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades detectadas posteriormente, subsistindo a
sua responsabilidade na forma da lei.

CLAUSULA DOZE — DO PAGAMENTO — O pagamento serd efetuado pela Camara
Municipal de Agudo, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancaria, em parcelas
mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro e no valor correspondente ao
somatorio dos valores das etapas dos diversos itens efetivamente concluidas, segundo as
afericoes mensais efetuadas pelo Fiscal do Contrato. No caso da parcela relativa a ultima fase,
o pagamento somente sera efetuado apés o Recebimento Provisério.

§ 1.° Cumprido o disposto no § 4° da Clausula Quinta, a Contratada emitira a nota
fiscal/fatura, obrigatoriamente com o numero de inscricio no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitacdo e de proposta de preco e no préprio instrumento de contrato, ndo se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aquele de filial ou da matriz.

§ 2.° Na nota fiscal/fatura apresentada deverdo estar destacados a parcela correspondente a
mao-de-obra e o valor retido a titulo de contribuigdo previdenciaria.

§ 3.° Antes de qualquer pagamento sera observada a comprovacado, por parte da Contratada,
do recolhimento das contribuicdes sociais (FGTS e Previdéncia Social) correspondentes ao
meés da ultima competéncia vencida e referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra.

8§ 4.° O pagamento a Contratada sera efetuado em até 10 (dez) dias tteis apds o recebimento,
pelo Fiscal do Contrato, da nota fiscal/fatura acompanhada de todos os documentos exigidos.

8 5.° No caso de atraso de pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido sera
acrescido de encargos moratorios a partir do dia subsequente ao do vencimento da obrigacao
até a data do efetivo pagamento, devendo ser equivalente a:

[-0,5 % (meio por cento) no més do vencimento, calculados pro rata tempore-die, de forma
ndo composta, corrigidos pelo IGP-M;

I — multa de 2% (dois por cento) do valor da Nota Fiscal/Fatura.

§ 6.° A seu critério, a Contratante podera utilizar valores devidos a Contratada, relativos ao
preco contratual, para cobrir eventuais dividas da mesma para com a Contratante, decorrentes
de imposicao de multa por violacdo de clausulas do contrato.

§ 7.° Serdo retidos na fonte os tributos e contribui¢cdes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para o tipo de servico objeto desta licitacdo, conforme
previsto na legislacdao em vigor.

CLAUSULA TREZE - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DIREITO DE PETICAO
— No caso de inexecucdao do contrato, erro de execucdo, execucdo imperfeita, mora de
execucdo, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informagdes prestadas, a
Contratada estara sujeita as seguintes sancoes administrativas:

I - adverténcia:

IT - multas recolhidas a Tesouraria do Municipio:
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a) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega da obra, calculado sobre o valor
total das etapas ndao concluidas até o término do prazo de execucdo, limitado a 15 dias, apés o
qual sera considerado inexecucao contratual;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor dos servicos ndo executados, no caso de
inexecucao parcial do contrato, sobre o saldo do contrato;

c) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total da proposta no caso inadimplimento total da
obrigacado ou de recusa injustificada da licitante adjudicataria em firmar o termo de contrato;

d) de 0,2 % (zero virgula dois por cento) sobre o valor total do Contrato, por infracdao a
qualquer clausula ou condi¢do do contrato ndo especificada nas alineas “a” e “b” deste inciso,
aplicada em dobro na reincidéncia;

IIT - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
Municipio de Agudo por 01 (um) ano no caso de inexecucdo parcial e 02 (dois) anos em caso
de inexecucao total do contrato;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancdo, ressarcida a Camara pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da san¢ao aplicada com base no inciso anterior.

§ 1.° No processo de aplicacdio da sancdo administrativa é assegurado o direito ao
contraditério e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo,
no prazo de cinco dias uteis.

§ 2.° As sangOes previstas nos incisos I, III e IV, desta Clausula, poderdo ser aplicadas
juntamente com as do inciso II.

8 3.° O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
do recebimento da notificacdo.

§ 4.° Se o valor da multa ndo for pago ou depositado, sera automaticamente descontado do
valor da garantia previsto na Clausula Quarta deste contrato e, se necessario, do pagamento a
que a Contratada fizer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o
valor devido sera cobrado administrativa e/ou judicialmente.

8 5.° Na execucdo do contrato, cabem recurso, representacao ou pedido de reconsideragao
contra os atos da Camara Municipal de Agudo, decorrentes da aplicacdo da Lei das Licitagoes,
na forma constante do artigo 109 da referida lei.

CLAUSULA CATORZE - DA RESCISAO - Constituem motivo para a rescisio do
contrato:

I - o ndo-cumprimento de cladusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
IT - o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

IIT - a lentidao do seu cumprimento, levando a Camara Municipal de Agudo a comprovar a
impossibilidade de conclusdo da obra nos prazos estipulados;
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IV - o atraso injustificado do inicio da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a
CAMARA;

V - a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacio 8 CAMARA;

VI - a subcontratacdo total do seu objeto, a associacao do contratado com outrem, a cessao
ou transferéncia, total ou parcial, de posicdo contratual, bem como fusdo, cisdo ou
incorporacdo da Contratada, e desde que prejudique a execucdo do contrato ou implique
descumprimento ou violagdo, ainda que indireta das normas legais que disciplinam as
licitacdes;

VII - o desatendimento das determinacOes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do paragrafo
primeiro, do artigo 67, da Lei n.° 8.666/93 — Lei das Licitacoes;

IX - a decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
X - a dissolucdo da sociedade;

XI - a alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou estrutura da empresa, desde que
prejudique a execucdo do contrato;

XII - razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a qual esta subordinada a
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente contrato;

XIII - a supressdo, por parte da CAMARA, da obra acarretando modificacdes do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1.° do art. 65, da Lei n.° 8.666/93 P Lei das
Licitacoes;

XIV - a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da CAMARA, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacoes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacGes e outras previstas, assegurando a
Contratada, o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situacgao;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CAMARA
decorrentes de obras ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacOes até que seja normalizada a situacao;

XVI - a nao-liberacdo, por parte da CAMARA, de &rea, local ou objeto para execucdo da
obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;
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XVII - a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada impeditiva
da execucado do contrato;

XVIII - o descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n° 8.666/93 — Lei das
Licitacdes, sem prejuizo das sang¢Oes penais cabiveis.

Sub-Clausula 1.2 - FORMALIZACAO DA RESCISAO — Quanto & sua forma, a rescisdo
podera ser:

I - por ato unilateral e escrito da CAMARA, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII
e XVIII desta Clausula;

IT - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde
que haja conveniéncia para a CAMARA;

IIT - judicial, nos termos da legislacao.

Sub-Clausula 2.* - RESCISAO ADMINISTRATIVA OU AMIGAVEL - Nos casos de
rescisdo administrativa ou amigavel de que tratam os incisos I e II do § 1.°, a rescisdao sera
precedida de autorizagdo escrita e fundamentada do Presidente da Camara Municipal.

Sub-Clausula 3. - RESCISAO COM RESSARCIMENTO DE PREJUIZOS - No caso de
rescisao do contrato com base nos incisos XII a XVII desta Clausula, sem que haja culpa da
Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

I - devolugdo da garantia;

IT - pagamentos devidos pela execucao do contrato, no estado em que se encontrar, por ato
proprio da CAMARA;

IIT - pagamento do custo de desmobilizacdo, conforme paragrafo segundo, do artigo 79 da
Lei n.° 8.666/93.

Sub-Clausula 4> - CONSEQUENCIAS DA RESCISAO ADMINISTRATIVA POR
INADIMPLENCIA CULPOSA - A rescisdo de que tratam os incisos I a XII e XVII desta
Clausula, desde que verificada negligéncia, imprudéncia ou impericia da Contratada, acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n.° 8.666/93:

I - assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado em que se encontrar, por ato proprio
da CAMARA;

IT - ocupagado e utilizacdo do local, instalagcdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucao do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma prevista no inciso V, do
artigo 58, da Lei n.° 8.666/93;

IIT - execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da CAMARA, e dos valores das
multas e indenizacoes a ela devidos;

IV - retencao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
CAMARA.
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Paragrafo tnico - A aplicacdo das medidas previstas nos incisos I e I da Sub-Clausula 4.7
fica a critério da CAMARA, que podera dar continuidade a execucdo do objeto do contrato por
execucao direta ou indireta.

Sub-Clausula 5.* - CONCORDATA - E permitido a Contratante, no caso de concordata da
Contratada, manter o presente contrato, assumindo o controle de determinadas atividades
necessarias a execucao da obra.

CLAUSULA QUINZE — DA NULIDADE DO CONTRATO - A declaracio de nulidade do
contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos juridicos que ele,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, observando os
preceitos constantes dos artigos 49, 50 e 59 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DEZESSEIS- DO ARQUIVAMENTO - A Contratante manterd cépia
autenticada deste Instrumento de Contrato e dos Termos Aditivos que eventualmente forem
firmados em arquivo proprio, por data de emissdo e por gestdo orcamentdria, a disposicao dos
orgaos de controle interno e externo.

CLAUSULA DEZESSETE — DO FORO - Para dirimir todas as questdes oriundas do
presente contrato, sera competente o Foro da Comarca de Agudo.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o
presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em trés vias de igual teor
e forma, pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivado
em ordem cronologica, com registro sistematico de seu extrato, e dele extraidas as copias
necessarias.

AGUDO, RS, (DATA).

CONTRATANTE:
CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO
Ver. (NOME) — Presidente
CONTRATADA:
EMPRESA
TESTEMUNHAS:
NOME NOME

CPF CPF



	1. DO OBJETO
	2. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS e da abertura
	3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO e DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
	4. DA HABILITAÇÃO POR REGISTRO CADASTRAL
	5. DOS ENVELOPES
	6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 1
	Habilitação Jurídica
	6.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual.

	Habilitação condicionada
	Regularidade Fiscal e Trabalhista
	6.1.9 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
	Qualificação Econômico-Financeira
	Qualificação Técnica
	Capacitação Técnico-operacional


	7. DOS DOCUMENTOS DE Proposta de Preço – ENVELOPE N.º 2
	8. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
	9. DA HABILITAÇÃO E DO JULGAMENTO
	9.2 Da Fase de habilitação e julgamento

	10. DOS RECURSOS
	11. DA GARANTIA
	12. DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO
	16. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
	17. dO RECEBIMENTO DA OBRA
	19. DAS sanções administrativas
	20. DA RESCISÃO DO CONTRATO
	21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 3/2014


