- S@Cﬁmara Municipal de Agudo
\% Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSO N° 1/2015
OBJETO: CONSTRUCAO DO EDIFiCIO SEDE DA CAMARA
MUNICIPAL DE AGUDO - ETAPA 4
MODALIDADE: CONCORRENCIA
TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

EDITAL 1/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO torna ptiblico a realizacio
da licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, sob o
regime de EXECUCAO DIRETA - EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
visando a selecdao e contratacdo de empresa para a execucao das obras especificadas
neste Edital, que se realizard as 14h00 horas do dia 23 de fevereiro de 2015, no
Plenario Vox Populi da Camara Municipal de Agudo, sito na Rua Theodoro Woldt, 400,
AGUDO - RS, onde serdo recebidos, pela Comissao Especial de Licitacdes, nomeada
pela Portaria n.° 5, de 12 de janeiro de 2015, doravante designada como Comissao, 0s
envelopes contendo a documentacdo necessaria a habilitacdo e proposta de preco de
quem interessado for nessa licitacdo, a qual observara os preceitos de direito publico, as
disposicoes da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 — Lei das Licitacoes e
demais normas legais pertinentes e, ainda, o estabelecido neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1 A presente licitacdo tem por objeto a selecao de pessoa juridica do ramo pertinente ao
objeto da licitacdo visando a sua contratacio para a EXECUCAO DA ETAPA 4 DA OBRA
DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO -
RS, construido no terreno pertencente a esta, localizado na Quadra E-3, matriculado sob o n°
4.398, com fachada para a Rua Theodoro Woldt, onde estd cadastrado sob o n.° 331 —
Agudo/RS, e sera executado conforme o Projeto Basico — Anexo II.

2. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DAABERTURA

2.1 Cada licitante devera entregar os dois envelopes a que se refere o item 5 deste Edital,
contendo, respectivamente, os documentos de habilitacdo e os de proposta de preco, no dia 23
de fevereiro de 2015, entre 13h30 e 14h, na Camara Municipal de Agudo, Rua Theodoro
Woldt, 400, cidade de Agudo/RS.
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2.2. Nao havendo expediente no dia da abertura da presente licitacdo, ficara esta transferida
para o segundo dia subsequente, no mesmo local e horario.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO E DA IMPUGNACAO DO ATO
CONVOCATORIO

3.1 Poderdo participar da presente licitacdao quaisquer interessados que, na fase de habilitagao,
comprovem possuir os requisitos de qualificacdo exigidos neste Edital.

3.2 Nao poderdo participar da presente licitacdo as interessadas que:
I - estejam em processo falimentar;

IT - estejam cumprindo suspensdo temporaria de participacdao em licitacdo e impedimento de
contratar com o Municipio de Agudo;

IIT - tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao Publica; e
IV - constituidas na forma de empresas em consorcio.

3.3 Qualquer cidaddo podera impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na
aplicacao da Lei das LicitacGes, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias tteis anteriores a
data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, no endereco discriminado no subitem
5.3.2, devendo a Comissao julgar e responder a impugnacdo em até 03 (trés) dias .

3.4 Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que ndo apontar as
falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o segundo dia que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitagdo, ficando esclarecido que a intempestiva comunicagao do
suposto vicio nao podera ser aproveitada a titulo de recurso.

3.5 A impugnacao feita tempestivamente por licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatorio, ao menos até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

4. DA HABILITACAO POR REGISTRO CADASTRAL

4.1 Nao é permitida a comprovacao da habilitacdo juridica, da regularidade fiscal e da
qualificacdo econdmico-financeira por meio de cadastramento prévio na Prefeitura Municipal
de Agudo, outro 6rgao publico ou qualquer sistema de cadastramento como SICAF (Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores). Todos os licitantes deverdo apresentar os documentos
exigidos neste Edital.

5. DOS ENVELOPES

5.1 Cada licitante devera apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Documentos de
Habilitacdao” e “Documentos de Proposta de Preco”.
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5.2 Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de preco deverdo ser
entregues separadamente, em envelopes fechados, identificados com o nome da licitante, o
ntimero e o titulo do contetido (“Documentos de Habilitacao” e “Documentos de Proposta de
Preco”) conforme segue:

A CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO
EDITAL 1/2015 — CONCORRENCIA PUBLICA
ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS
PROPONENTE (RAZAO SOCIAL)

A CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO
EDITAL 1/2015 — CONCORRENCIA PUBLICA
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA
PROPONENTE (RAZAO SOCIAL)

5.3 Os documentos necessarios a participacao na presente licitacdo poderao ser apresentados:
a) no original;
b) por copia, com autenticacdo procedida por tabelido;

c) por cOpia, com autenticacdo procedida por integrante da Comissdo, a vista do original, no
caso de documento de habilitacao;

d) pela juntada da/s folha/s de érgao da imprensa oficial onde tenha/m sido publicado/s; ou
e) emitidas via internet, tendo, neste caso, sua autenticidade verificada pela Comissao.

5.3.1 Os documentos necessarios a participacao na presente licitacdo, compreendendo os
documentos referentes a habilitacdo e a proposta de preco, deverdo ser apresentados no idioma
portugués, admitida a nomenclatura técnica especifica.

5.3.2 A autenticacdao de documentos na forma do subitem 5.3. c, serd efetuada em horéario de
expediente da Comissao — das 08h as 11h30 e das 13h30 as 16h30, na Secretaria da Camara
Municipal, na Rua Theodoro Woldt, 400, AGUDO/RS; no dia referido no item 2.1, das 08h as
11h.

5.3.3 O CNPJ indicado nos documentos de habilitacdo e da proposta de preco devera ser da
empresa que vai executar a obra objeto desta licitacdo.

5.4 Nao serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
copias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou
catalogos apenas como forma de ilustracao das propostas de preco.

6 DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE N.° 1

6.1 O envelope "Documentos de Habilitacdo” devera conter os documentos relacionados a
seguir, conforme os arts. 28 a 31 da Lei das Licitacdes, além da Declaracdao de Trabalho de
Menores, para atendimento ao disposto no art. 27, V, da Lei das Licitacoes:
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HABILITAGAO JURIDICA
6.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual.

6.1.2 Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de
documentos de eleicao de seus administradores.

6.1.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

6.1.4 Declaracdo, firmada pelo responsavel pela contabilidade da licitante, informando a
condicdo de microempresa, empresa de pequeno porte, quando for o caso, ou, se cooperativa,
que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita bruta até o limite definido no art. 3.°,
II, da Lei Complementar Federal 123/2006, nela incluidos os atos cooperados e ndo-
cooperados.

6.1.4.1 A ndo apresentacdo da declaracdo prevista no subitem 6.1.4 implica na rentincia t4cita
aos beneficios concedidos pela Lei Complementar n.° 123/2006 e da Lei Municipal 1766/2009,
de 29 de dezembro de 2009.

6.1.5 Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

6.1.5.1 Se o proponente se fizer representar, devera juntar procuragao ou carta de
credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos
constantes da presente licitagdo.

HABILITAGAO CONDICIONADA

6.1.6 Havendo alguma restricdio na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei n.° 11.488, de 15 de junho de
2007, a habilitagdo ficara condicionada a regularizacdo posterior.

6.1.7 Declarada vencedora do certame, a microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa tera o prazo de 5 (cinco) dias tteis, podendo ser prorrogado por igual periodo, para
a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdao de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

6.1.8 A dilacdo do prazo por mais 5 (cinco) dias tteis fica condicionada a solicitacao da
licitante por escrito e mediante justificativa aceita pela Comissao.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
6.1.9 Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

6.1.9.1 A prova de inscricio no CNPJ serad feita pela apresentacio do “Comprovante de
Inscricdo e Situacdo Cadastral”, obtido no portal da Receita Federal do Brasil, no servico de
“Emissao de Comprovante de Inscricdo e de Situagao Cadastral”.
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6.1.10 Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual.

6.1.11 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede da licitante.

6.1.11.1 A prova de regularidade para com a Fazenda Federal ser fara com a Certidao conjunta
negativa ou positiva com efeitos negativos de débitos relativos a tributos federais e a divida
ativa da Unido ou Certiddao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido .

6.1.12 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situacdao regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei. No caso das certidoes expedidas pela
Receita Federal do Brasil, depois de 3 de novembro, fica dispensada a comprovagdao da
regularidade com a Previdéncia Social isoladamente.

6.1.13 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos da espécie instituidos em lei.

6.1.14 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa, nos termos do titulo VII-A, da Consolidagdo das Leis do
Trabalho — CLT.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.1.15 Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados a mais de trés meses da data da apresentacdo da proposta.

6.1.15.1 Sera aceito o balanco patrimonial do penultimo exercicio social, tendo-se por
referéncia a data prevista no contrato ou estatuto social para elaboracdo das demonstracdes
contabeis anuais.

6.1.15.2 A situacao financeira da empresa sera avaliada pelos indices dos Critérios de
Avaliacdo definidos no Anexo V.

6.1.16 O balanco patrimonial e as demonstracOes contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou profissional equivalente habilitado.

6.1.17 As férmulas dos indices contdbeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em
memorial de calculos juntado ao balanco.

6.1.17.1 Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao efetuara os céalculos.

6.1.18 Se necessaria a atualizacdo do balango e do capital social, devera ser apresentado,
também, o memorial de calculo correspondente.

6.1.19 Certiddao Negativa em matéria falimentar, concordatdria e de recuperacdo judicial e
extrajudicial de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.
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6.1.20 Certidao Negativa de Protestos de Titulos de todos os Cartérios da sede da licitante.
QUALIFICACAO TECNICA

6.1.21 Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de
habilitacdo e classificacdo, onde conste a area de atuacdo compativel com a execucdo da obra
objeto do Edital, emitida pelo CREA da jurisdicdao da sede da licitante, ou pelo CAU.

6.1.21.1 As certiddes de registro no CREA ou no CAU emitidas via Internet somente serao
aceitas se houver a possibilidade de confirmacdo de sua veracidade, podendo a Comissao, se
julgar necessario, assim proceder durante a sessao.

CAPACITAGCAO TECNICO-PROFISSIONAL

6.1.22 Pelo menos um atestado fornecido, por pessoa juridica de direito puiblico ou privado
contatante de obra, devidamente registrado no CREA ou no CAU, em nome do/s profissional/is
de nivel superior legalmente habilitado/s, integrante/s do quadro permanente da licitante, onde
fique comprovada a responsabilidade técnica na execugdo de alvenaria, instalacdo de
divisorias; revestimento interno e externo com pisos, azulejo e pintura; instalacdo de esquadrias
em aluminio, ferro e vidro temperado; pele de vidro; e instalacdes elétricas e hidrossanitarias.

6.1.23 Pelo menos um profissional detentor do atestado apresentado em atendimento ao
subitem 6.1.22, devera participar, necessariamente, como responsavel técnico pela execucao da
obra.

6.1.24 Certiddo de registro de pessoa fisica no CREA ou no CAU, em nome de cada
profissional detentor de atestado apresentado em atendimento ao subitem 6.1.22, com validade
na data de recebimento dos documentos de habilitacao, emitida pelo CREA da jurisdicdo do
domicilio do profissional, ou pelo CAU.

6.1.24.1 Esta certidao sera dispensada no caso do nome do profissional constar da certiddo
apresentada em atendimento ao subitem 6.1.22 e, no caso de certidoes emitidas pela internet,
deverdo observar o previsto no subitem 6.1.21.1.

6.1.25 Comprovante de que cada profissional a que se refere o subitem 6.1.22 integra o quadro
permanente da licitante ou tenha com ela Contrato de Prestacdo de Servicos.

6.1.25.1 Sera considerado integrante do quadro permanente da licitante o profissional que for
socio, empregado de carater permanente ou responsavel técnico da empresa perante o CREA
ou o CAU. A comprovacdo de que integra o quadro permanente da licitante sera feita: caso
socio, através do contrato social e sua ultima alteracdo; caso empregado permanente da
empresa, através do Contrato de Trabalho por tempo indeterminado ou de qualquer documento
comprobatorio de vinculo empregaticio previsto na legislacdo da matéria; e, caso responsavel
técnico, pela certiddo de registro de pessoa juridica no CREA ou no CAU.

6.1.25.2 Sera considerado vinculado por Contrato de Prestacao de Servicos da licitante o
profissional que tiver com esta instrumento contratual regido pelo Direito Civil.
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6.1.26 Os documentos apresentados para atender em apreco neste item deverdo estar
acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

7 DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE N.° 2

7.1 O envelope "Documentos de Proposta de Preco” devera conter a proposta de preco da
licitante e seus anexos, conforme segue:

7.1.1 A proposta de preco devera atender aos seguintes requisitos:

a) ser apresentada em uma via, utilizando-se, para tanto, do modelo constante no Anexo VII
deste Edital, devidamente preenchida sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas e assinada
por quem tenha poderes de representacao;

b) indicar o nome empresarial da licitante, nimero de inscricio no CNPJ do estabelecimento da
empresa que efetivamente ira realizar o objeto da licitagdo (o mesmo informado na
habilitacdo), endereco completo, telefone e e-mail para contato;

¢) constar o preco global proposto, incluido o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, que deve
computar todos os custos necessarios para a realizacao do objeto desta licitacdo, bem como
todos os impostos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam
ou venham a incidir sobre a obra e demais servicos;

d) incluir, como Anexos, o Orcamento Analitico Detalhado e o Cronograma Fisico-financeiro,
conforme subitens 7.1.6 e 7.1.7, e o BDI, na forma do subitem 7.1.4.

7.1.1.1 O modelo para elaboracdo da planilha do BDI sera fornecido no mesmo ambiente
virtual onde for publicado este Edital, em arquivos '.ods' e '.xls', com campos a serem
preenchidos em branco e campos preenchidos protegidos por senha.

7.1.2 Toda proposta entregue sera considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua apresentacao.

7.1.3 O Orcamento Detalhado devera discriminar todos os servicos a serem executados,
contendo as unidades de medicdo, quantitativos, precos unitarios de todos os itens, subtotais,
preco total, BDI e preco global (preco total para execucdo do objeto da presente licitacdo
acrescido do BDI), atendendo aos seguintes requisitos:

a) expressar os precos em Reais (R$);
b) apresentar os quantitativos e resultados de todas as operacoes com duas casas decimais;

7.1.4 O BDI é estimado neste Edital em 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$
101.089,65 (cento e um mil, oitenta e nova reais e sessenta e cinco centavos), conforme
descrito no Anexo VIII.

7.1.5 A licitante devera elaborar o seu Orcamento Analitico detalhado com base neste Edital,
seus anexos e na visita para conhecimento das condicoes locais, sendo de sua exclusiva



iﬁg\a Camara Municipal de Agudo
%ﬁ Estado do Rio Grande do Sul

i
7

Edital 01/2015 — Concorréncia Publica - 8 /59

responsabilidade o levantamento de servicos, de quantitativos, dos custos e tudo mais que for
necessario para o cumprimento total das obrigacdes decorrentes da execucdo do objeto desta
licitagdo.

7.1.5.1 Durante a execucao da obra, a contratada ndo podera alegar eventuais erros de
quantitativos ou omissdes de servicos no seu Orcamento Detalhado para justificar aditivos
contratuais.

7.1.6 O Orcamento Analitico apresentado no Anexo III deste Edital é a estimativa da Camara, e
devera ser utilizado como modelo para elaboracdao do Orcamento Estimado a ser apresentado
pela licitante.

7.1.6.1 O modelo para elaboracdo do Orcamento Estimado sera fornecido no mesmo ambiente
virtual onde for publicado este Edital, em arquivos '.ods' e 'xls', com campos a serem
preenchidos em branco e campos protegidos por senha.

7.1.7 O Cronograma Fisico-Financeiro devera representar o desenvolvimento previsto para a
execucao total do objeto desta licitacdo em relacao ao tempo, observado o prazo de execucdo
proposto pela licitante, itens, etapas, fases, seus respectivos custos e pagamentos por parte da
Contratante.

7.1.7.1 O modelo para elaboracdo do Cronograma Fisico-Financeiro sera fornecido no mesmo
ambiente virtual onde for publicado este Edital, em arquivos '.ods' e '.xlIs', com os campos a
serem preenchidos em branco e campos protegidos por senha.

7.1.8 O Cronograma Fisico-financeiro devera ser, obrigatoriamente, compativel com o prazo de
execucao proposto pela licitante e com o Orcamento Detalhado apresentado, tanto no que se
refere aos itens quanto aos valores e com o cronograma de desembolso por periodo indicado no
subitem 18.7 deste Edital.

7.1.9 O percentual atribuido para cada etapa dos diversos itens devera ser coerente com a
complexidade e a interdependéncia dos servicos, refletindo a proporcionalidade e sequéncia
das etapas em relacdo ao total do item.

7.1.10 Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, a licitante devera preparar seu Cronograma Fisico-financeiro de forma a refletir
adequadamente o andamento esperado dos servicos.

7.1.11 O Cronograma Fisico Financeiro, constante no Anexo IV deste Edital, devera ser
utilizado como modelo para elaboracdo do Cronograma Fisico-financeiro a ser apresentado
pela licitante.

7.1.12 Ocorrendo discrepancia entre os precos unitarios e subtotais, ou entre estes e o total,
prevalecerdo os primeiros; ou entre os precos do Orcamento Analitico e do Cronograma Fisico-
financeiro, serdo considerados os do primeiro.

7.1.13 Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo sob alegacdo de erro, omissdao ou qualquer outro
pretexto.
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7.1.14 A proposta apresentada ndo podera ser alterada, seja quanto a prego, prazos de execugao,
forma de pagamento ou outra condi¢do que importe em modificacdo dos termos originais.

7.1.15 O preco global maximo admitido pela CAMARA para o objeto a ser contratado sera de
R$ 505.448,26 (quinhentos e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis
centavos).

8 DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO

8.1 No dia, hora e local designados neste Edital, em sessdao publica, observado o disposto no
art. 3.°, § 3.° e demais dispositivos da Lei das Licitacdes, a Comissdo recebera, em envelopes
distintos, devidamente fechados, a documentacdo exigida para habilitacdao e proposta de preco,
registrando em ata a presencga dos participantes. Apos o recebimento dos envelopes, nenhum
outro documento sera aceito pela Comissao, salvo no caso do subitem 9.2.12.

8.2 Cada licitante credenciard um representante que sera admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatério e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.

8.3 Quando da entrega dos envelopes "Documentos de Habilitacdo" e "Documentos de
Proposta de Preco”, o representante da licitante devera entregar a Comissdao 0s seus
documentos de credenciamento.

8.4 Por credenciamento entende-se, além da apresentacdo da Carteira de Identidade fornecida
por orgdo oficial, a apresentacdo dos documentos a seguir especificados, conforme as
diferentes hipéteses de representacao:

I — quando a licitante for constituida sob a forma de sociedade e sua representacdo estiver
sendo exercida diretamente por membro integrante da estrutura organizacional da pessoa
juridica (Diretor, Gerente, etc.) documentos que comprovem a existéncia de poderes de
representacao do titular do cargo (atos constitutivos da pessoa juridica — Estatutos ou Contrato
Social — devidamente registrados), acompanhados de documentos que comprovem a eleicao do
credenciado para o dito cargo (ata de Assembleia Geral ou da reunido do Conselho de
Administragdo em que tenha ocorrido a eleicdo a ser comprovada);

I — quando a licitante for constituida sob a forma de sociedade e sua representagdo estiver
sendo exercida de forma indireta, por procurador constituido: os mesmos documentos
arrolados no inciso I, neste caso relativamente a pessoa que representar a licitante na
procuragdo, acompanhados da procuragdo na qual sejam outorgados poderes suficientes para
representacdo em licitacdo;

IIT — quando a licitante for constituida sob a forma de firma individual e sua representacao
estiver sendo exercida diretamente pelo titular da firma individual: declaracdo de firma
individual devidamente registrada;

IV — quando a licitante for constituida sob a forma de firma individual e sua representacao
estiver sendo exercida, de forma indireta, por procurador constituido: o mesmo documento
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referido no inciso III, acompanhado da procuracdo na qual sejam outorgados poderes
suficientes para representacdo em licitacao.

8.5 Nas hipoteses em que o representante da licitante for procurador e sua constituicdo tiver
sido formalizada por meio de instrumento particular de procuracao, a firma da pessoa que
representar a licitante na procuracao devera estar reconhecida por tabelido.

8.6 Os documentos listados no subitem 8.4 — originais e cépias — deverdo ser apresentados fora
dos envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura do
envelope "Documentos da Habilitacio”. No caso de copias, as mesmas deverdo ser
autenticadas por tabelido ou por membro da Comissao, a vista dos originais.

8.7 A ndo-apresentacao ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento nao
inabilitard a licitante, mas impedird o representante de manifestar-se e responder por ela até
que proceda seu devido credenciamento na forma deste Edital.

8.8 O representante podera ser substituido, a qualquer momento, por outro devidamente
credenciado.

8.9 Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.

8.10 Da reunido de recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentacdo de
participacdo sera lavrada ata circunstanciada, mencionando todas as licitantes, as propostas
apresentadas, as reclamacoes e impugnacoes feitas pelas licitantes e as demais ocorréncias que
interessarem ao julgamento da licitacdo, devendo estas ser assinadas pelos membros da
Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

9 DA HABILITACAO E DO JULGAMENTO
9.1 DO JULGAMENTO

9.1.1 O julgamento da licitacao sera realizado em duas fases, conforme segue, e obedecera o
critério de menor prego global para o objeto deste Edital:

I - Fase de Habilitacao: compreenderd a verificacao e andlise dos documentos apresentados
no envelope "Documentos" de cada licitante, relativamente ao atendimento das exigéncias
constantes do presente Edital;

Il - Fase de Classificacio de Precos e Julgamento Final: compreendera a verificacdo e
analise de todos os elementos contidos no envelope "Proposta" das licitantes habilitadas na fase
anterior, a elaboracdo da relagdo de classificacao final das licitantes e o julgamento final das
propostas de preco.

9.2 - DA FASE DE HABILITACAO

9.2.1 Efetuados os procedimentos previstos no subitem 8.1 deste Edital, o Presidente da
Comissdo anunciard a abertura dos envelopes referentes aos documentos de habilitacdo, os
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quais serdo rubricados, folha por folha, pela Comissdao e pelos representantes das licitantes
presentes.

9.2.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitacdo na presente licitacdo, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital, ou com irregularidades, serdo inabilitadas, ndao se admitindo complementacdo posterior.

9.2.3 Nao sendo necessaria a suspensao da reunido para analise da documentacao ou realizacao
de diligéncias ou consultas, a Comissdo decidira sobre a habilitacdo de cada licitante.

9.2.4 Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissdao podera
intima-los direta e verbalmente da decisdao sobre a habilitacdao, hipotese em que tudo devera
constar da ata que documentar a reunido, a qual devera ser assinada por todos os membros da
Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

9.2.5 Intimadas as licitantes, direta e verbalmente durante a propria reunidao, da decisdao da
Comissao sobre a habilitacdo e dispondo-se elas a renunciarem ao exercicio do direito de
recorrerem da decisdo, tal renincia devera constar, expressamente, da ata que documentar a
reunido, hipdtese em que serdo devolvidos aos licitantes inabilitadas os envelopes 2 (Proposta),
procedendo-se, em seguida, a abertura dos envelopes 2 (Proposta) das licitantes habilitadas.
Nao havendo rentncia expressa de alguma licitante ao exercicio do direito de interposicdo de
recurso, cujo prazo entdo comegcara a fluir, a Comissdo encerrard a sessdao, mantendo em seu
poder os envelopes 2 (Proposta), fechados e devidamente rubricados por seus membros e pelos
representantes das licitantes presentes.

9.2.6 Caso julgue necessario, a Comissdao poderd suspender a reunido para andlise da
documentacdo ou realizacado de diligéncias e consultas, tudo sendo registrado em ata.

9.2.7 Suspensa a reunido, todos os documentos de habilitacdo e os envelopes 2 (Proposta)
ficardo em poder da Comissdo, apos serem rubricados por todos os seus membros e pelos
licitantes presentes.

9.2.8 Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as licitantes, ou ainda que
presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, apo6s a analise da
documentacdo ou a realizacdo de diligéncias ou consultas, a Comissdo fara publicar, na
imprensa oficial, sua decisdo quanto a habilitagdo, o que abrira o curso do prazo recursal.

9.2.9 Decorrido o periodo recursal, sem a interposicdio de recursos ou apreciados os
eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissdao marcard a data para abertura dos
envelopes 2 (Proposta) das licitantes habilitadas.

9.2.10 Os envelopes 2 (Proposta) das licitantes inabilitadas, ndo retirados pelos seus
representantes na data marcada para sua abertura, permanecerdao em poder da Comissao,
devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias consecutivos contados da data citada acima.
Findo este prazo, sem que sejam retirados, serao destruidos.

9.2.11 Apés a fase de habilitacdo ndo é admitida desisténcia da proposta, que sera considerada
em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
aceito pela CAMARA.
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9.2.12 Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a CAMARA podera fixar as licitantes o
prazo de 8 (oito) dias uteis para apresentacdao de nova documentacao de habilitacdo, escoimada
das causas da inabilitacdo, permanecendo os envelopes 2 (Proposta), em poder da Comissao.

9.3 DA HABILITAGAO CONDICIONADA

9.3.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de
2007, a habilitacdo ficara condicionada a regularizagdo posterior.

9.3.2 Declarada vencedora da licitagdo, a microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa tera o prazo de 5 (cinco) dias tteis, podendo ser prorrogado por igual periodo, para
a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeitos de negativa.

9.3.3 A dilacdo do prazo por 5 (cinco) dias tteis fica condicionada a solicitacdo da licitante por
escrito e mediante justificativa aceita pela Camara Municipal de Agudo.

9.3.4 A nado regularizacdo da situacdo fiscal, no caso de habilitacdo condicionada prevista no
item 9.3.1, sujeitara a licitante a pena de multa de 10 % (dez por cento) cumulada com a pena
de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com o Municipio de Agudo
pelo prazo de 02 (dois) anos.

9.4 DA FASE DE CLASSIFICACAO DE PRECOS E JULGAMENTO FINAL

9.4.1 Esta licitagdo sera processada e julgada com observancia do previsto nos artigos 43 e 44
da Lei das Licitacoes, e art. 42, da Lei Complementar n.° 123/2006.

9.4.2 Decidida a habilitacdo, serao abertos os envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas,
os quais serdo rubricados folha por folha pela Comissdo e pelos representantes das licitantes
presentes.

9.4.3 As “Propostas de Preco” apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Edital, bem
como as que apresentarem prego global superior ao maximo estabelecido no subitem 7.1.15, ou
manifestamente inexequivel, serdo desclassificadas, ndo se admitindo complementacdao
posterior.

9.4.4 Sera desclassificada a proposta que, para a sua viabiliza¢do, necessite de vantagens ou
subsidios que ndo estejam previamente autorizados em lei e a disposicio de todos os
concorrentes.

9.4.5 Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitario simbdlicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

9.4.6 Considerar-se-ao manifestamente inexequiveis os precos que sejam inferiores a 70% do
menor dos seguintes valores:
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I - média aritmética dos valores das propostas validas superiores a 50% do valor estimado
conforme Anexo III deste Edital; ou

IT - valor estimado pela Camara Municipal de Agudo, conforme Anexo III deste Edital.

9.4.7 Caso julgue necessario, a Comissao podera suspender a reunido para analise da
documentacdo quanto a classificacdo das “Propostas de Preco”.

9.4.8 Suspensa a reunido, todos os documentos das “Propostas de Preco” ficardo em poder da
Comissao apo6s serem rubricados por todos seus membros e pelos representantes das licitantes
presentes.

9.4.9 Nao sendo necessaria a suspensao da reunido para analise das “Propostas de Preco”, ou
para a realizacdo de diligéncias ou consultas, a Comissdo procedera a analise das mesmas e
decidira sobre a classificacao final de cada licitante.

9.4.10 Caso estejam presentes 0s representantes de todas as licitantes, a Comissdo podera
intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a classificacdo das “Propostas de Preco”,
hipétese em que tudo devera constar da ata que documentar a reunidao, a qual devera ser
assinada pelos membros da Comissao e pelos representantes das licitantes presentes.

9.4.11 Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente, durante a propria reunido, da decisdo
da Comissdo sobre a classificacdo das “Propostas de Preco” e dispondo-se elas a renunciarem
ao exercicio do direito de recorrerem da decisdo, tal rentincia devera constar, expressamente,
da ata que documentar a reunido, a qual necessariamente devera ser assinada por todas elas.
Manifestada a intencdo de interpor recurso, por licitante, comecara a fluir, desde entdo, o prazo
recursal.

9.4.12 Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as licitantes ou, ainda que
presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a Comissdo, ap06s a
analise da documentacdo ou a realizacdo de diligéncias ou consultas, fara publicar, na imprensa
oficial, sua decisdao quanto a classificacao final das licitantes, o que abrira o curso do prazo
recursal.

9.4.13 Quando todas as “Propostas de Preco” forem desclassificadas, a CAMARA poder fixar
o prazo de 8 (oito) dias tteis para a apresentacdo de novas propostas de preco, escoimadas das
causas que determinaram a desclassificacao.

9.4.14 As licitantes serdo classificadas em funcdo de seus precos globais, ajustados, se for o
caso, conforme o disposto no subitem 7.1.12, que serdo listados em ordem crescente, sendo
considerada vencedora da presente licitacdo a que apresentar o menor preco global.

9.4.15 Ocorrendo o empate dos precos globais apresentados, entre duas ou mais propostas, a
classificacdo final se fara por sorteio em ato publico, para o qual todas as licitantes serdao
convocadas para, em sessdo publica, acompanhar o seu processamento, o qual devera ser feito
através da aposicao dos nomes das licitantes empatadas em cédulas depositadas em urna
fechada, da qual serd retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada;
continuar-se-a retirando as cédulas sucessivamente até que se classifiquem todas as licitantes
entdo empatadas.
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9.4.16 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que comparecam todas as
convocadas, o sorteio sera realizado, a despeito das auséncias.

9.4.17 Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital ou baseada
nas ofertas das demais licitantes.

9.4.18 Publicado o resultado do julgamento da licitacdo e ja decididos os recursos
eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposicao, o julgamento da
licitacdo sera submetido a autoridade contratante para homologacdao do procedimento,
adjudicacado de seu objeto a licitante vencedora e decisdao quanto a contratacao.

9.4.19 Ocorrendo o empate ficto previsto no § 2.°, do art. 44, da Lei Complementar n.°
123/2006, sera assegurada a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa beneficiada pela Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007.

9.4.20 Entende-se como empate ficto aquelas situagoes em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou
superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor valor.

9.4.21 Ocorrendo o empate, na forma do subitem 9.4.20, proceder-se-a da seguinte forma:

I - a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de
menor valor serd convocada para apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, inferior
aquela considerada, até entdo, de menor preco, situacdo em que sera declarada vencedora do
certame;

IT - se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma do
inciso anterior, ndo apresentar nova proposta, sera facultada, pela ordem de classificagao, as
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se
enquadrarem na hipotese do subitem 9.4.20 deste edital, a apresentacdo de nova proposta, no
prazo previsto no inciso I deste subitem.

9.4.22 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigéncias do subitem 9.4.21 II, sera declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originariamente de menor valor.

9.4.23 O disposto no subitem 9.4.19 ndo se aplica as hipoteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.

10. DOS RECURSOS

10.1 Em todas as fases da licitacdo, serdo observadas as normas previstas nos incisos, alineas e
paragrafos do art. 109, da Lei das Licitagoes.

10.2 Dos atos da Camara Municipal de Agudo ou da Comissao, decorrentes da aplicacdo da Lei
das Licitagoes, cabera:
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I - recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimacao do ato ou da lavratura da ata nos
casos de:

a) habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;

b) julgamento das propostas;

¢) anulagdo ou revogacao da licitacao;

d) rescisdo do contrato, a que se refere o art. 79, I, da Lei das Licitacoes;
e) aplicacdo das sangOes de adverténcia, suspensao temporaria ou multa;

IT - representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias, da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitacdo ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico;

IIT - pedido de reconsideracao de decisdao do Presidente da Camara Municipal, no caso de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, no prazo de
10 (dez) dias da intimacado do ato.

10.3 O recurso previsto nas alineas "a" e "b", do inciso I, do subitem 10.2 terd efeito
suspensivo e sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05
(cinco) dias. A autoridade competente podera, motivadamente e presentes as razoes de interesse
publico, atribuir eficacia suspensiva aos recursos previstos nas demais alineas do mencionado
subitem.

10.3.1 Os recursos interpostos contra os atos praticados pela Comissao deverdo ser dirigidos a
autoridade contratante, por intermédio do Presidente da Comissdo, a qual podera reconsiderar
sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias, ou, nesse mesmo prazo, encaminha-los, devidamente
informados, aquela autoridade. Neste caso, a decisdo devera ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.4 A intimacdo dos atos referidos nas alineas do inciso I do subitem 10.2, excluindo-se as
sancoes de adverténcia e multa, e no inciso III, sera feita mediante publicacdo na imprensa
oficial, salvo para os casos previstos nas alineas "a" e "b" do inciso I do subitem 10.2, se
presentes os prepostos de todas as licitantes no ato em que foi tomada a decisao, quando podera
ser feito por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

10.5 Os recursos e impugnagoes interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.

11. DA GARANTIA

11.1 Até 15 (quinze) dias apds a assinatura do instrumento de contrato sera exigida, da licitante
vencedora, prestacdo de garantia para cumprimento deste, em favor da Camara Municipal de
Agudo, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, numa das modalidades
previstas no § 1.° do art. 56, da Lei das Licitag0es.
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11.1.1 Se a licitante optar por prestar garantia em dinheiro, a comprovacao desta se dara com a
entrega do comprovante de depdsito do valor na c/c 04.014020.0-2, da agéncia 0102, do
Banrisul.

11.2 Caso o valor global da proposta da licitante vencedora seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se refere o subitem 9.4.6, serd exigida, para a assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional, conforme previsto no § 2° do art. 48, da Lei das
Licitacoes.

11.3 A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia ou fianga bancaria devera ter prazo
de validade que abranja todo o prazo de execucdo da obra, acrescido dos prazos para
recebimento provisorio, observacao e para recebimento definitivo, conforme definidos no item
17.8. Na hipétese de prorrogacdo do prazo de execucdo, a Contratante devera apresentar
prorrogacao do prazo de validade da garantia.

11.4 A garantia apresentada na modalidade fianca bancéaria s6 sera aceita se o banco
expressamente renunciar ao beneficio de ordem, previsto no art. 827, da Lei n° 10.406/2002 —
Cadigo Civil.

11.5 No caso de alteracdo contratual com acréscimo do valor original, a Contratada devera
apresentar, antes da celebracdo do Termo Aditivo, garantia complementar correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra
correspondente a 5% (cinco por cento) do novo valor do contrato.

11.6 Apds o cumprimento fiel e integral do contrato e o recebimento definitivo do objeto, a
garantia prestada sera liberada a Contratada.

12. DO PRECO E DO REAJUSTAMENTO

12.1 A obra sera executada pelo preco global constante da proposta de preco da licitante
vencedora, o qual incluird todas as despesas necessarias a sua conclusdo, ajustado, se for o
caso, de acordo com o disposto no subitem 7.1.12.

12.2 O preco contratual ndo sera reajustado face ao seu prazo de execugdo ser inferior a um
ano, com excecdo do reequilibrio econdémico-financeiro que, devidamente comprovado e
fundamentado, for concedido pela Contratante.

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1 As despesas decorrentes com a contratacao do objeto desta licitacdo correrdao a conta do
Programa 01 — CAMARA MUNICIPAL; 1.001 — Investimentos Patrimoniais da Camara
Municipal; 44905191 — Obras em Andamento.

14. DA CONTRATACAO
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14.1 As obrigacoes decorrentes da presente licitacdo serdo formalizadas por instrumento de
contrato, conforme minuta constante do Anexo IX deste Edital, celebrado entre a Camara
Municipal de Agudo, também denominada Contratante neste Edital e no Termo de Contrato, e
a licitante vencedora, denominada Contratada, que observara os termos da Lei das Licitacoes,
deste Edital e demais normas pertinentes.

14.2 A licitante vencedora tera o prazo de 02 (dois) dias, contados da convocacao, para celebrar
o referido contrato, que devera contemplar o disposto no art. 61, da Lei das Licitacoes. Em
caso de recusa injustificada, ser-lhe-a aplicado o disposto no subitem 19.1, 'c'.

14.3 Se a licitante vencedora ndo assinar o termo de contrato no prazo estabelecido, é facultado
a Camara Municipal de Agudo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo
para o objeto desta licitacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢oes propostas
pela primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitacdo,
independentemente da cominagdo prevista no subitem 19.1, 'c'.

14.4 Antes da assinatura do instrumento de contrato a licitante vencedora devera apresentar
visto no CREA/RS, em nome da licitante e do/s profissional/is por ela indicado/s para
execucdo da obra, no caso deste/s ou daquela possuir domicilio fora do Estado do Rio Grande
do Sul, conforme previsto no art. 69, da Lei n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

14.5 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, as mesmas
condicOes apresentadas durante o certame, particularmente as referentes aos responsaveis
técnicos indicados.

15. DOS PRAZOS

15.1 O prazo para execucdo do objeto da presente licitacdo sera de 150 (cento e cinquenta) dias
e tera como termo inicial o 5.° (quinto) dia ap6s a data da assinatura do contrato.

15.2 A Contratada devera executar o objeto do contrato da forma e nos prazos discriminados no
Cronograma Fisico-financeiro.

15.3 O prazo contratual s6 podera ser prorrogado, a critério da Camara Municipal de Agudo,
desde que ocorra um dos motivos previstos no § 1.°, do art. 57, da Lei das Licitagoes,
devidamente autuado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

15.4 O prazo de recebimento provisorio sera de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da
comunicacdo escrita da Contratada a que se refere o subitem 17.1.

15.5 O prazo de observacdo para verificacao da adequagdo do objeto aos termos contratuais
sera de até 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da comunicacdo escrita da
Contratada a que se refere o subitem 17.1.

15.6 O recebimento definitivo devera ser realizado dentro do prazo de observacgao, definido no
item 15.5.
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15.7 O contrato resultante desta licitacdo terd como termo inicial de vigéncia a data da
assinatura do instrumento de contrato e vigorara até o recebimento definitivo.

16. DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

16.1 Sdo obrigacoes da Contratante as apresentadas na Clausula Sexta da Minuta de Contrato —
Anexo VIII, deste Edital.

16.2 Sao obrigacoes da Contratada as apresentadas neste Edital, incluidos os seus Anexos, e as
discriminadas na Clausula Sétima da Minuta de Contrato — Anexo VIII deste Edital.

16.3 A execucdao do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante da Camara
Municipal de Agudo especialmente designado, denominado “Fiscal do Contrato”, podendo ser
auxiliado por profissional legalmente habilitado contratado para esse fim.

16.4 A fiscalizacdo sera exercida no interesse da Contratante e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na
sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos.

16.5 A Contratada deverda, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no prazo de até 05
(cinco) dias apds a data prevista para o encerramento dos servicos relativos a cada fase,
notificar a Contratante da conclusao dos servicos, por meio de carta, em duas vias, entregue ao
Fiscal do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo relatério de servicos
executados informando sobre as etapas concluidas.

16.6 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos para ela previstos
no Cronograma Fisico-financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pelo Fiscal
do Contrato. Ndo serdo considerados como servicos executados a simples entrega e/ou
estocagem de materiais no canteiro de trabalho.

16.7 Nos 05 (cinco) dias imediatamente seguintes ao recebimento da notificacdo de que trata o
subitem 16.6, o Fiscal do Contrato vistoriara a obra e verificara se, na execucdo da etapa, foram
atendidas, pela Contratada, todas as condi¢Oes contratuais.

16.7.1 Expirado o prazo para notificacao, sem que esta ocorra, o Fiscal do Contrato efetuara a
vistoria.

16.7.2 Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informara a Contratada, em documento
préprio e contra recibo, a aceitacdo da etapa e autorizara a emissao do documento de cobranga.

16.7.3 No caso de algum dos servicos ndo estar em conformidade com o contrato, o Fiscal do
Contrato impugnard a respectiva etapa, discriminando, através de termo, as falhas ou
irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada
das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, passivel das sancdes cabiveis.

16.7.4 A Contratada cabera sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente a etapa
impugnada a nova verificacdo do Fiscal do Contrato.
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16.8 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizerem no objeto da presente licitacdo, até 25% (vinte e cinto por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

16.9 Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na
fase de habilitacdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as
provas necessarias a comprovacao da situagao que se apresenta e incluira a indicagao do novo
profissional com o respectivo acervo técnico e acompanhada da baixa da ART ou RRT,
conforme o caso, do profissional que estd sendo substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta
de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

16.10 Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a Contratada podera,
durante a execucao do contrato, subcontratar partes da obra, sendo vedada a subcontratagao
total.

16.10.1 Podera ser objeto de subcontratacdo a execucdo de parte ou da totalidade dos itens 2.2,
2.3,3.4,3.5,9.1,9.3,9.4, 10 e 10 do Orcamento Analitico Estimado — Anexo III deste Edital.

16.10.2 A subcontratacao devera ser previamente aprovada pelo Fiscal do Contrato.

16.10.3 Para aprovar a subcontratacio, o Fiscal do Contrato exigira, da empresa
subcontratante, os mesmos documentos exigidos a contratante, inclusive o Atestado de
Capacidade técnica e técnico-profissional, na forma das clausulas 6.1.21 e 6.1.22 deste Edital.

17. DO RECEBIMENTO DA OBRA

17.1 Concluida a obra, a Contratada notificara a Contratante por meio de carta entregue ao
Fiscal do Contrato mediante recibo.

17.2 Recebida a notificacdo de conclusdo da obra, ou expirado o prazo de execugdo contratual,
o Fiscal do Contrato efetuara vistoria da obra para verificacao das seguintes exigéncias:

I — aprovacdo nos 6rgaos competentes e concessiondrios publicos, quando exigivel, dos
projetos que sofreram modifica¢des no decorrer da obra;

II - apresentacao dos demais documentos exigidos no contrato;

IIT - execucdo completa e adequada da obra, acompanhada dos projetos “Como Construido”
(As Built).

17.3 Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o Fiscal do
Contrato efetuard o Recebimento Provisério da obra, lavrando Termo de Recebimento
Provisorio que sera encaminhado a autoridade contratante.

17.4 Caso seja constatado o nao-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢cdes contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante que adotara as medidas cabiveis.
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17.5 Nao concluida a obra dentro do prazo contratual, a Contratada estara sujeita as sancoes
administrativas previstas no subitem 19.1.

17.6 Ap6s o Recebimento Provisorio, a autoridade contratante designara a Comissdao de
Recebimento Definitivo, composta de no minimo trés membros, sendo um engenheiro
habilitado, que serd encarregada de efetuar o Recebimento Definitivo no prazo previsto no
subitem 15.6.

17.7 A Comissdao de Recebimento Definitivo efetuara vistoria da obra para verificacao o
atendimento de todas as condi¢des contratuais e técnicas, bem como a regularidade fiscal e
previdencidria e tributaria da obra.

17.7.1 — A regularidade previdenciaria da obra sera comprovada mediante apresentacao da
Certidao Negativa de Débitos — CND da Receita Federal do Brasil, referente ao CEI da obra.

17.8 Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, a Comissdo de
Recebimento Definitivo recebera definitivamente a obra, lavrando em 03 (trés) vias de igual
teor o Termo de Recebimento Definitivo que serd assinado pelas partes e dirigido a autoridade
contratante.

17.9 No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a Comissao
de Recebimento Definitivo lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, no qual relatara o
que houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se fizerem
necessdrias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

17.10 Aceita a obra pela Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da
lei.

18. DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante, em moeda corrente nacional, mediante
depoésito em conta, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro e no
valor correspondente ao somatério dos valores devidos correspondentes a cada etapa dos
diversos itens efetivamente concluidos, segundo as afericdes efetuadas pelo Fiscal do
Contrato. O pagamento da parcela relativa a ultima fase somente sera efetuado apds o
Recebimento Provisorio.

18.2 Cumprido o disposto no subitem 16.7.2, a Contratada emitira a nota fiscal/fatura,
obrigatoriamente com o numero de inscricio no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitacdo e de proposta de preco e no instrumento de contrato.

18.3 O pagamento a Contratada sera efetuado em até 10 (dez) dias ap6s o recebimento da nota
fiscal/fatura pelo Fiscal do Contrato, devidamente acompanhada dos documentos
comprobatdrios dos recolhimentos das contribui¢des sociais.
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18.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da Contratante, o valor devido
sera acrescido de encargos moratdrios a partir do dia subsequente ao do vencimento da
obrigacdo até a data do efetivo pagamento, devendo ser equivalente a:

I - 0,5% (meio por cento) por més de vencimento, calculado pro rata tempore-die, de forma
ndo composta, corrigido pelo IGP-M;

IT — multa de 2% (dois por cento) do valor da Nota Fiscal/Fatura.

18.5 Antes de qualquer pagamento, sera observada a comprovagao, por parte da Contratada, do
recolhimento das contribui¢oes sociais e previdenciarias correspondentes ao més da ultima
competéncia vencida, referentes aos trabalhadores envolvidos na obra.

18.5.1 A comprovacdo sera eficaz mediante apresentacao da GFIP e demais documentos
pertinentes.

18.6 A seu critério, a Contratante podera utilizar valores devidos a Contratada, relativos ao
preco contratual, para cobrir eventuais dividas da mesma para com a Contratante, decorrentes
de imposicao de multa por violacao de clausulas do contrato.

18.7 Nos termos do artigo 40, inciso XIV, alinea “b”, combinado com o art. 7°, § 2° III, da Lei
das Licitagdes, a Camara Municipal de Agudo informa o cronograma de desembolso maximo
por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros, e tendo em vista
o prazo de execucdo da obra:

Para o exercicio de 2015 — até R$ 505.448,26 (quinhentos e cinco mil, quatrocentos e quarenta
e oito reais e vinte e seis centavos).

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucdo, execucdo imperfeita, mora de
execucdo, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informacOes prestadas, a
Contratada estara sujeita as seguintes san¢oes administrativas:

I - adverténcia;
IT — multa:

a) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega da obra, calculado sobre o valor total
das etapas ndo concluidas até o término do prazo de execucao, limitado a 15 (quinze) dias, apos
o qual sera considerado inexecucdo contratual;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor dos servicos ndao executados, no caso de inexecugao
parcial do contrato, sobre o saldo do contrato;

c) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total da proposta no caso inadimplimento total da
obrigacdo ou de recusa injustificada da licitante adjudicataria em firmar o termo de contrato;
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d) de 0,2 % (zero virgula dois por cento) sobre o valor total do Contrato, por infracdo a
qualquer clausula ou condi¢cdo do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste inciso,
aplicada em dobro na reincidéncia;

IIT - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
Municipio de Agudo por 1 (um) ano no caso de inexecucao parcial e 2 (dois) anos em caso de
inexecucado total do contrato;

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancgdo, ressarcida a Camara pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.

19.2 No processo de aplicacdo da sancdao administrativa é assegurado o direito ao contraditorio
e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de
05 (cinco) dias uteis.

19.3 As sangoes previstas nos incisos I, III e IV do subitem 19.1 poderdo ser aplicadas
juntamente com as do inciso II.

19.4 O valor das multas aplicadas devera ser recolhido em guia prépria, na Tesouraria do
Municipio, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificacao.

19.5 Se o valor da multa ndo for pago sera automaticamente descontado da garantia a que se
refere o subitem 11.1 e, se necessario, do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido sera cobrado
administrativa e/ou judicialmente.

20. DA RESCISAO DO CONTRATO

20.1 A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, mediante motivacao
formal nos autos respectivos, garantidos o contraditério e a ampla defesa, nos termos dos
artigos 77 a 80, da Lei das LicitagGes.

20.2 No caso de rescisao determinada por ato unilateral da Contratante ficam asseguradas a
Contratante, sem prejuizo das sang¢oes cabiveis:

I - execucdo dos valores das multas e indenizacoes a ela devidos;

IT - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos a ela causados.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 Nenhuma indenizacdo sera devida as licitantes pela elaboracdao ou pela apresentacao de
documentacao referente ao presente Edital.
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21.2 Na contagem dos prazos estabelecidos em dias neste Edital, exclui-se o dia do inicio e
inclui-se o do vencimento, observando-se que sO se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente na Camara Municipal de Agudo.

21.3 Independentemente de declaragdo expressa, a simples participacdo na presente licitacdo
implica em submissao a todas as condicoes estipuladas neste Edital, sem prejuizo da estrita
observancia das normas contidas na Lei das Licitagdes.

21.4 A autoridade contratante podera revogar a presente licitacio por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocacao de
terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei das Licitag0es.

21.5 No caso de alteracao deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos
“Documentos” e da “Proposta”, este prazo sera reaberto, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteracdo ndo afetar a formulacdo das propostas.

21.6 Quaisquer dividas porventura existentes e informagdes complementares sobre o disposto
no presente Edital deverdo ser objeto de consulta, por escrito, a Comissdo Especial de
Licitacdes da Camara Municipal de Agudo, Rua Theodoro Woldt, 400, Agudo/RS, ou dirigidas
para o e-mail camara@camaraagudo.rs.gov.br, até 05 (cinco) dias anteriores a data de abertura
da licitacdo, as quais serdo consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, depois de
esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada a todos os interessados.
Demais informacdes poderao ser obtidas pelo telefone (55) 3265-2262 ou pelo ja citado e-mail.

21.7 Para cumprimento do disposto no art. 6.°, XIII, da Lei das Licitagdes, considera-se
Imprensa Oficial o Quadro de Avisos do atrio do Centro Administrativo Municipal, definido
como tal pela Lei Municipal 1855/2012, de 18 de janeiro de 2012, e, suplementarmente, 0
Mural da Camara Municipal.

21.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente Edital, serd competente o
Foro da Comarca de Agudo/RS.

21.9 Cépia do Edital e seus anexos e a planilha orcamentaria formulario poderdo ser obtidos no
portal <www.agudo.rs.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/concorrencia/2015>
ou em dispositivo pendrive, no horario das 8h as 11h30 e das 13h30 as 16h30, na Camara
Municipal, situada na Rua Theodoro Woldt, 400, AGUDO/RS.

21.10 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissao Especial de LicitagGes.

21.11 Fazem parte deste Edital:

Anexo I Parecer Juridico — Paginas 25 e 26

Anexo II Projetos e Plantas Complementares, Tabelas das esquadrias, Instrucdes
para execucao da Obra e Planilhas modelo — Pagina 27

Anexo III Orcamento Analitico Estimado — Paginas 28 a 41

Anexo IV Cronograma Fisico Financeiro — Pagina 42

Anexo V Critérios de Avaliacdo da Capacidade Financeira — Pagina 43

Anexo VI Modelo de Carta de Credenciamento — Pagina 44
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Anexo VII Modelo de Proposta de Preco — Pagina 45
Anexo VIII Modelo de planilha de composicdo do B.D.I. - Pagina 46
Anexo IX Minuta do Instrumento de Contrato — Paginas 47 a 59

AGUDO - RS, 16 de janeiro de 2015.

Ver. Cleber Cassel
Presidente
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Anexo I

PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 002/2015

Em atendimento a Camara Municipal de Vereadores

Requerente: CAMARA MUNICIPAL

Assunto: Processo de Licitacdo, modalidade
Concorréncia, do tipo menor preco global, para
contratacao de empresa para execucao da ETAPA
04 da construcdo da sede da Camara Municipal de
Vereadores.

PARECER

Trata-se de Processo de Licitacdao, modalidade Concorréncia, tipo menor preco
global, para “selecdo de pessoa juridica especializada visando a sua contratagdo para a
EXECUCAO DA ETAPA 4 DA OBRA DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA
CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS, construido no terreno pertencente a esta,
localizado na Quadra E-3, matriculado sob o n° 4.398, com fachada para a Rua Theodoro
Woldt, onde estd cadastrado sob o n° 331 — Agudo/RS, e serd executado conforme o Projeto

Bdsico — Anexo II”.

Passamos a andlise do presente procedimento, levando-se em consideracao os

preceitos e requisitos legais pertinentes. Vejamos:

Inicialmente, devemos destacar que o objeto licitado é pertinente, sendo da

competéncia do Legislativo Municipal a selecdo e contratacdio da empresa, bem como a
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posterior fiscalizacdo da obra a ser executada.

Devemos salientar, ainda, que a obra proporcionara um incremento qualitativo
no atendimento das necessidades dos municipes. Assim, assiste razdo ao Legislativo em levar a

referida obra a efeito.

Em analise ao presente processo licitatorio, verificamos que o mesmo esta
devidamente acompanhado da lista de materiais necessarios a concretizacao da obra, bem
como da planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, especificacdes técnicas e

memorial descritivo, tudo firmado por Engenheiro devidamente habilitado.

Por esta documentagdo, e pelo proprio Edital, verificamos que a obra, neste

momento, compreende a ETAPA 4.

Assim, evidenciamos que os preceitos legais, bem assim os principios estatuidos
pela Constituicdo Federal de 1988 e pela Lei Federal 8.666/93 foram integralmente cumpridos

e observados na elaboragdo do presente certame.

DESTA FORMA, tendo em vista os fundamentos acima delineados opinamos
pelo seguimento do presente Processo de Licitacdo, Modalidade Concorréncia, tipo menor

preco global.

E o parecer.

Agudo, 08 de janeiro de 2015.

Jamila Alma Cassel Marcelo Augusto Kegler
OAB/RS 83319 OAB/RS 54086
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ANEXO II
PROJETOS, PLANTAS, MODELOS E MEMORIAIS

O projeto basico e as plantas listadas neste Anexo, geradas em arquivo PDF, e os modelos
mencionados nos subitens 7.1.1.1, 7.1.6.1 e 7.1.7.1, estdo disponiveis, para download (arquivo
compactado “.zip”), no portal <www.agudo.rs.gov.br/licitacoes/concorrencia/2015> e sdo
fornecidas, em pendrive, na Camara Municipal de Agudo, Rua Theodoro Woldt, 400 —
AGUDO/RS.

Projeto Base (em atendimento ao disposto no item 1.1);
Plantas Complementares descritivas da execugdo da Etapa 4;
Instrucoes de Execucdo da Etapa 4;

Planilha Modelo de Orcamento Detalhado;

Planilha Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro; e
Planilha de célculo do B. D. 1.

SRR
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ANEXO III
ORCAMENTO ANALITICO-ESTIMADO - Folha 01
PREGO (R$) REFERENCIA PREGOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID UNITARIO UNITARIO TOTAL s/8pI | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
S/BDI C/BDI 25% 25% NOV/2014 NOV/2014
1. SERVIGOS PRELIMINARES cODIGO cODIGO
1.1 INSTALACAO PROVISORIA DE UNIDADE SANITARIA - 5,0m?; 1,00 | UNID 589,99 737,49 589,99 737,49 25301
19 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO FIXADA
' EM ESTRUTURA DE MADEIRA; 240 | M2 217,09 271,36 521,02 651,27 74209/001
13 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6mm,
' ALTURA 2,2M, COM ESTRUTURA DE MADEIRA; 90,00 [ M 36,12 45,15 3.250,80 4.063,50 74220/001
14 CONSUMO MENSAL DE AGUA E ENERGIA; 5,00 | UNID 294,00 367,50 1.470,00 1.837,50
Total item 1 5.831,81 7.289,76 1,44%
2. ALVENARIAS, DIVISORIAS E PAINEIS
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (11,5x14x24cm),
2.1 E=0.15 m, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE
CIMENTO E AREIA COM ADITIVO PLASTIFICANTE; 2700 | M2 59,01 7376 1.503.27 1.991.59 73935/002
9 DIVISORIA LEVE TIPO DIVILUX, FABRICANTE EUCATEX, 35mm,
: COM PERFIS EM AGO - NAO INCLUIDO VIDROS; 219,20 | M2 66,40 83,00 14.554,88 18.193,60 64300
DIVISORIA LEVE FORMADA POR ESTRUTURA DE MADEIRA
23 COM FECHAMENTO NOS DOIS LADOS COM CHAPA DE 64101 +
: COMPENSADO NAVAL 8mm, INCLUINDO APLICAGAO DE 141212 +
MASSA ACRILICA E PINTURA; 28,40 | M2 69,03 86,29 1.960,45 2.450,57 141257
Total item 2 18.108,60 22.635,75 4,48%
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ITEM

DESCRIGAO DO ITEM

QUANT

UNID

PREGO (R$)

UNITARIO
S/BDI

UNITARIO
C/BDI 25%

TOTAL S/BDI

TOTAL C/BDI
25%

(%)

REFERENCIA PREGOS

SINAPI
NOV/2014

PLEO
NOV/2014

REVESTIMENTO EXTERNO

3.1

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5mm,
PREPARO MECANICO (EXECUTADO NA FACHADA SUL DO
TERREO DA ESTRUTURA DOS RESERVATORIOS EXTERNOS,
INCLUINDO LAJES, PILARES E VIGAS E TAMBEM NA LAJE DE
PROTEGCAO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO);

40,00

M2

3,71

4,64

148,40

185,50

87894

3.2

EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA
20mm, PREPARO MECANICO (EXECUTADO NA FACHADA SUL
DO TERREO DA ESTRUTURA DOS RESERVATORIOS
EXTERNOS, INCLUINDO LAJES, PILARES E VIGAS E TAMBEM
NA LAJE DE PROTEGAO DA ENTRADA DO
ESTACIONAMENTO);

40,00

M2

16,85

21,06

674,00

842,50

87792

3.3

REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA,
ESPESSURA 5mm, PREPARO MECANICO (EXECUTADO NA
FACHADA SUL DO TERREO DA ESTRUTURA DOS
RESERVATORIOS EXTERNOS, INCLUINDO LAJES, PILARES E
VIGAS, NA LAJE DE PROTEGAO DA ENTRADA DO
ESTACIONAMENTO E EM VIGAS E PILARES DA FACHADA
LESTE);

55,00

M2

15,50

19,38

852,50

1.065,63

74001/001

3.4

DEMOLIGAO DE REBOCO COM ARGAMASSA FINA
INDUSTRIALIZADA, PARA GARANTIR ADERENCIA A
POSTERIOR ASSENTAMENTO DE PORCELANATO,
INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
PARA EXECUGAO DO SERVICO (EXECUTADO NA FACHADA
LESTE);

42,95

M2

4,26

5,33

182,97

228,71

22161

3.5

PORCELANATO POLIDO RETIFICADO EM FACHADAS,
DIMENSOES MINIMAS DAS PECAS 50x50cm, COM JUNTA
MAXIMA 2mm, ASSENTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA PROPRIA PARA PORCELANATO PARA
AREA EXTERNA, INCLUINDO REJUNTAMENTO E MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA O ASSENTAMENTO
(LOCAIS INDICADOS EM PLANTA ANEXO);

130,00

M2

110,50

138,13

14.365,00

17.956,25

84112

92490

Total item 3

16.222,87

20.278,58

4,01%
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ITEM

DESCRIGAO DO ITEM

QUANT

UNID

PRECO (R$)

UNITARIO
S/BDI

UNITARIO

C/BDI 25% TOTAL S/BDI

TOTAL C/BDI
25%

(%)

REFERENCIA PREGOS

SINAPI PLEO
NOV/2014 NOV/2014

REVESTIMENTO INTERNO

4.1

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5mm,
PREPARO MECANICO (EXECUTADO NO POGO DE
ILUMINAGAO DOS BANHEIROS DO TERREO E PAV. SUPERIOR
E NOVAS ALVENARIAS);

78,80

M2

2,35

2,94 185,18

231,48

87879

4.2

EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA
20mm, PREPARO MECANICO (EXECUTADO NO POGO DE
ILUMINAGCAO DOS BANHEIROS DO TERREO E PAV. SUPERIOR
E NOVAS ALVENARIAS);

78,80

M2

16,85

21,06 1.327,78

1.659,73

87792

4.3

REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA,
ESPESSURA 5mm PREPARO MECANICO (EXECUTADO NO
POGO DE ILUMINACAO DOS BANHEIROS DO TERREO E PAV.
SUPERIOR E NOVAS ALVENARIAS);

78,80

M2

15,50

19,38 1.221,40

1.526,75

74001/001

4.4

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5mm,
PREPARO MECANICO (PEGA FUNCIONAL PAV. SUB-TERREO -
PAREDES, TETO, VIGAS E PILARES);

911,00

M2

2,35

2,94 2.140,85

2.676,06

87879

4.5

EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA
20mm, PREPARO MECANICO (PEGA FUNCIONAL PAV. SUB-
TERREO - PAREDES, TETO, VIGAS E PILARES);

911,00

M2

16,85

21,06 15.350,35

19.187,94

87792

4.6

REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA,
ESPESSURA 5mm PREPARO MECANICO (PECA FUNCIONAL
PAV. SUB-TERREO - PAREDES, TETO, VIGAS E PILARES);

835,50

M2

15,50

19,38 12.950,25

16.187,81

74001/001

Total item 4

33.175,81

41.469,76

8,20%

IMPERMEABILIZAGAO

5.1

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, E=3mm (JARDIM INTERNO);

7,00

M2

47,17

58,96

330,19

412,74

83737

Total item 5

330,19

412,74

0,08%
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ITEM

DESCRIGAO DO ITEM

QUANT

UNID

PREGO (R$)

UNITARIO
S/BDI

UNITARIO

C/BDI 25% TOTAL S/BDI

TOTAL C/BDI
25%

(%)

REFERENCIA PREGOS

SINAPI PLEO
NOV/2014 NOV/2014

PISOS, AZULEJOS E RODAPES

6.1

AZULEJO CERAMICO COR, PEI-2 OU 3, 12 QUALIDADE,
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E CIMENTO
COLANTE PARA AMBIENTE INTERNO - AC | - INCLUINDO
REJUNTAMENTO (BANHEIROS, LAVANDERIA E COPA
INDICADOS EM PLANTAS ANEXO);

313,80

M2

31,93

39,91 10.019,63

12.524,54

101516

6.2

PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE, PEI-5, 12 QUALIDADE,
ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PROPRIA
PARA ASSENTAMENTO EXTERNO - AC Il - INCLUINDO
REJUNTAMENTO (SOBRE LAJE GABINETE PRESIDENTE);

44,95

M2

39,89

49,86 1.793,06

2.241,32

87257

6.3

RODAPE CERAMICO, PADRAO MEDIO, PEI-4, ALTURA 8cm,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,
INCLUINDO REJUNTAMENTO (SOBRE LAJE GABINETE
PRESIDENTE);

29,10

7,12

8,90 207,19

258,99

88650

6.4

REGULARIZAGAO DE PISO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 DE
CIMENTO E AREIA, ESPESSURA MEDIA 3cm (AMBIENTES
INTERNOS ONDE SERAO ASSENTADOS PISO CERAMICO E
PORCELANATO);

540,95

M2

25,03

31,29 13.539,98

16.924,97

87660

6.5

PISO CERAMICO, PEI- 4 OU 5, 12 QUALIDADE, ASSENTADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA AMBIENTE
INTERNO - AC | - INCLUINDO REJUNTAMNETO (AMBIENTES
DO PAV. SUBTERREO EXCETO GARAGEM E PECA
FUNCIONAL);

56,90

M2

39,89

49,86 2.269,74

2.837,18

87257

6.6

RODAPE CERAMICO, PADRAO MEDIO, PEI-4, ALTURA 8cm,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,
INCLUINDO REJUNTAMENTO (AMBIENTES PAV.SUBTERREO
COM PISO CERAMICO E SEM AZULEJOS NAS PAREDES);

51,20

7,12

8,90 364,54

455,68

88650
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ITEM

DESCRIGAO DO ITEM

QUANT

UNID

PRECO (R$)

UNITARIO
S/BDI

UNITARIO
C/BDI 25%

TOTAL S/BDI

TOTAL C/BDI
25%

(%)

REFERENCIA PREGOS

SINAPI
NOV/2014

PLEO
NOV/2014

6.7

PISO PORCELANATO POLIDO RETIFICADO, DIMENSOES
MINIMAS DAS PECAS 50x50cm, COM JUNTA MAXIMA 2mm,
ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PROPRIA
PARA PORCELANATO, INCLUINDO REJUNTAMENTO (LOCAIS
INDICADOS EM PLANTA ANEXO);

484,05

M2

89,99

112,49

43.559,66

54.449,57

92490

6.8

PISO BASALTO POLIDO, ESPESSURA 3cm, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PARA
REVESTIMENTO DAS ESCADAS;

34,25

M2

135,84

169,80

4.652,52

5.815,65

92342

Total item 6

76.406,32

95.507,91

18,90%

PEITORIL E SOLEIRAS (ABERTURAS EXTERNAS)

71

PEITORIL EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15cm, COM 1,5cm
MAIOR EM CADA LATERAL DO VAO A SER EMPREGADO,
ESPESSURA 3cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGCO 1:4
CIMENTO E AREIA (TONALIDADE GRAFITE OU CINZA):
(EXECUTADA EM TODAS AS JANELAS EXTERNAS QUE NAO
POSSUEM)

23,00

79,77

99,71

1.834,71

2.293,39

84088

7.2

SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15cm, COM 1,5cm
MAIOR EM CADA LATERAL DO VAO A SER EMPREGADO,
ESPESSURA 3cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4
CIMENTO E AREIA (TONALIDADE GRAFITE OU CINZA)
(EXECUTADA EM TODAS PORTAS EXTERNAS QUE NAO
POSSUEM);

23,35

62,82

78,53

1.466,85

1.833,56

84161

Total item 7

3.301,56

4.126,95

0,82%
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PREGO (R$) REFERENCIA PREGOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID UNITARIO UNITARIO TOTAL s/8p1 | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
SIBDI C/BDI 25% 25% NOV/2014 NOV/2014
8. ARREMATES ABERTURAS
EXECUCAO DE ARREMATES COM EMBOGCO PAULISTA
(MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO,CAL E AREIA MEDIA),
8.1 ESPESSURA 1,5¢cm - PREPARO MECANICO (EM TODOS 0OS
VAOS DE ESQUADRIAS QUE SERAO INSTALADAS NA ETAPA 4
QUE NAO ESTAO ARREMATADOS); 108,40 | M 13,24 16,55 1.435.22 1.794,02 87547
Total item 8 1.435,22 1.794,02 0,35%
ESQUADRIAS
9.1 ESQUADRIAS ALUMINIO
JANELA EM ALUMINIO, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU
9.1.1 SIMILAR COM PINUTRA ELETROSTATICA, TIPO MAXIM-AR - 74067 +
COMPLETA - EXCETO VIDROS: 100,50 | M2 407,88 509,85 40.991,94 51.239,93 PINTURA
JANELA EM ALUMINIO, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU
9.1.2 SIMILAR COM PINTURA ELETROSTATICA, TIPO BASCULANTE 68052 +
- COMPLETA - EXCETO VIDROS; 20,80 | M2 401,41 501,76 8.349,33 10.436,66 PINTURA
JANELA EM ALUMINIO, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU
9.1.3 SIMILAR COM PINTURA ELETROSTATICA, TIPO CORRER - 74067 +
COMPLETA - EXCETO VIDROS: 15,25 | M2 407,88 509,85 6.220,17 7.775,21 PINTURA
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 80x210cm, PERFIS ALCOA
LINHA GOLD OU SIMILAR COM PINTURA ELETROSTATICA,
9.14 INCLUINDO VIDROS EM SUA PARTE SUPERIOR
(CANELADOS), FECHADURA DE EMBUTIR PADRAO DE
ACABAMENTO MEDIO - COMPLETA; 1,68 | M2 672,32 840,40 1.129,50 1.411,87 74068/006 113015
PORTA DE ABRIR EM VENEZIANA DE ALUMINIO 70x110cm,
915 PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR COM PINTURA
s ELETRTOSTATICA, COM FECHADURA DE EMBUTIR PADRAO
DE ACABAMENTO MEDIO - COMPLETA; 0,77 | M2 756,48 945,60 582,49 728,11 74068/006 113015
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ITEM

DESCRIGAO DO ITEM

QUANT

UNID

PREGO (R$)

UNITARIO
S/BDI

UNITARIO
C/BDI 25%

TOTAL S/BDI

TOTAL C/BDI
25%

(%)

REFERENCIA PREGOS

SINAPI
NOV/2014

PLEO
NOV/2014

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM 110x230cm COM VITRO
LATERAL 50X230cm (VIDRO FUME), PERFIS ALCOA LINHA
GOLD OU SIMILAR COM PINTURA ELETROSTATICA, COM
FECHADURA DE EMBUTIR PADRAO DE ACABAMENTO
SUPERIOR - COMPLETA,;

3,68

M2

654,81

818,51

2.409,70

3.012,13

74068/003

113015

Subtotal item 9.1

59.683,13

74.603,91

14,76%

9.2

ESQUADRIAS FERRO

9.21

PORTA DE ABRIR EM FERRO SEGAO 160x280cm, EM DUAS
FOLHAS, FECHAMENTO COM CHAPA METALICA NOS DOIS
LADOS DA ESTRUTURA METALICA, COM FERRAGENS DE 12 E
FECHADURA DE EMBUTIR ACABAMENTO SUPERIOR SEM
MACANETA EXTERNA - COMPLETA - EXCETO PINTURA,;

4,48

M2

418,46

523,08

1.874,70

2.343,38

73933/002 +
74068/003

Subtotal item 9.2

1.874,70

2.343,38

0,46%

9.3

ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO

9.3.1

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME) SECAO
355x270cm, DIVIDIDA EM SEIS PARTES, SENDO DUAS PARTES
FIXAS 177,5x40cm, DUAS PARTES FIXAS COM 88,75x230cm E
DUAS PARTES MOVEIS (ABRIR) COM 88,75x230cm, AS
PARTES MOVEIS DEVERAO TER PUXADORES, PINOS E
FECHADURA EM ALUMINIO POLIDO - COMPLETA;

2,00

UNID

3.120,00

3.900,00

6.240,00

7.800,00

ORCAMENTO MERCADO
REGIONAL

9.3.2

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME) SECAO
355x270cm, DIVIDIDA EM SEIS PARTES, SENDO DUAS PARTES
FIXAS 177,5x40cm, DUAS PARTES FIXAS COM 88,75x230cm E
DUAS PARTES MOVEIS (CORRER) COM 88,75x230cm, AS
PARTES MOVEIS DEVERAO TER PUXADORES, PINOS E
FECHADURA EM ALUMINIO POLIDO - COMPLETA - DEVERA
ESTAR PREPARADA PARA INSTALACAO DE SENSORES PARA
ABERTURA AUTOMATICA,;

1,00

UNID

3.120,00

3.900,00

3.120,00

3.900,00

ORGCAMENTO MERCADO
REGIONAL
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ITEM

DESCRIGAO DO ITEM

QUANT

UNID

PREGO (R$)

UNITARIO
S/BDI

UNITARIO

C/BDI 25% TOTAL S/BDI

TOTAL C/BDI
25%

(%)

REFERENCIA PREGOS

SINAPI PLEO
NOV/2014 NOV/2014

9.3.3

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME) SECAO
200x270cm, DIVIDIDA EM TRES PARTES, SENDO UMA PARTE
FIXA 200x40cm E DUAS PARTES MOVEIS (ABRIR) COM
100x230cm, AS PARTES MOVEIS DEVERAO TER PUXADORES,
PINOS E FECHADURA EM ALUMINIO POLIDO - COMPLETA,;

2,00

UNID

1.760,00

2.200,00 3.520,00

4.400,00

ORGCAMENTO MERCADO
REGIONAL

9.3.4

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME) SECAO
280x270cm, DIVIDIDA EM TRES PARTES, SENDO UMA PARTE
FIXA 280x40cm E DUAS PARTES MOVEIS (ABERTURA
PIVOTANTE) COM 140x230cm, AS PARTES MOVEIS DEVERAO
TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMINIO
POLIDO - COMPLETA;

1,00

UNID

2.460,00

3.075,00 2.460,00

3.075,00

ORCAMENTO MERCADO
REGIONAL

9.3.5

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME) SECAO
170x270cm, DIVIDIDA EM TRES PARTES, SENDO UMA PARTE
FIXA 170x40cm E DUAS PARTES MOVEIS (CORRER) COM
85x230cm, AS PARTES MOVEIS DEVERAO TER PUXADORES,
PINOS E FECHADURA EM ALUMINIO POLIDO - COMPLETA;

1,00

UNID

1.495,00

1.868,75 1.495,00

1.868,75

ORCAMENTO MERCADO
REGIONAL

Subtotal item 9.3

16.835,00

21.043,75

4,16%

9.4

ESQUADRIAS PELE DE VIDRO

9.4.1

JANELA ESPECIAL EM PELE DE VIDRO INCLUINDO PROJETO
DA ESQUADRIA ELABORADO POR FIRMA ESPECIALIZADA -
FORMA TRAPEZOIDAL DIMENSOES 1750x900x550cm, COM
VIDRO LAMINADO 4 + 4mm (FUME) E PERFIS EM ALUMINIO
REFORGADO MARCA ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR,
INCLUINDO PINTURA ELETROSTATICA, TERA FOLHAS FIXAS
E FOLHAS MOVEIS TIPO MAXIM-AR NOS GABINETES
PARLAMENTARES - FORNECIMENTO E INTALAGAO (O
PROJETO DA ESQUADRIA DEVERA SER APROVADO PELA
FISCALIZAGCAO);

73,00

M2

1.030,00

1.287,50 75.190,00

93.987,50

ORCAMENTO MERCADO
REGIONAL

Subtotal item 9.4

75.190,00

93.987,50

18,59%
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PREGO (RS$) REFERENCIA PREGOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID UNITARIO UNITARIO TOTAL s/8p1 | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
S/BDI C/BDI 25% 25% NOV/2014 | NOV/2014
9.5 ESQUADRIAS CORTA-FOGO E MADEIRA
PORTA CORTA FOGO (PCF90), SECAO 90x210cm COM MOLA
951  |PARA FECHAMENTO - COMPLETA E INSTALADA: 4,00 | UNID 946,26 1.182,83 3.785,04 473130 112220
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
INTERNA (PMI80), SECAO 80x210cm, COM FERRAGENS DE 1A
E FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA COM ACABAMENTO 73010/006 +
952 |SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - EXCETO PINTURA 6,00 | UNID 629,38 786,73 3.776,28 4.720,35 74070/001
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
INTERNA (PMI90), SECAO 90X210cm, COM FERRAGENS DE 1A
E FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA COM ACABAMENTO 73910/007 +
953  |SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - EXCETO PINTURA 2,00 | UNID 651,47 814,34 1.302,94 1.628,68 74070/001
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
INTERNA (PMI60), SECAO 60x210cm, COM FERRAGENS DE 1A
E FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA COM ACABAMENTO 73910/002+
954  |SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - EXCETO PINTURA 8,00 | UNID 607,85 759,81 4.862,80 6.078,50 74070/001
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
INTERNA (PMI160), DUAS FOLHAS DE ABRIR, SECAO
160x210cm, COM FERRAGENS DE 1A E FECHADURA DE
EMBUTIR COM ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA E 73910/009 +
955  |INSTALADA - EXCETO PINTURA 2,00 | UNID 1.001,73 1.252,16 2.003,46 2.504,33 74070/001
PORTA DE MADEIRA MACICA PARA PINTURA, INTERNA
(PPIV115), ABERTURA TIPO PIVOTANTE, SECAO 115x210cm,
COM FERRAGENS DE 1A E FECHADURA DE EMBUTIR COM
ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - 84839 +
956  |EXCETO PINTURA 1,00 | UNID 1.492,42 1.865,53 1.492,42 1.865,53 74070/001
PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA COM FERRAGEM
957  |(80x210cm): 15,00 | UNID 290,00 362,50 4.350,00 5.437,50 64405
Subtotal item 9.5 21.572,94 26.966,18 5,34%
Total item 9 175.155,77 218.944,71 |  43,32%




¥ Camara Municipal de Agudo
¥ Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO III

ORGCAMENTO ANALITICO-ESTIMADO - Folha 10

Edital de Concorréncia 1/2015 - 37/ 59

PREGO (R$) REFERENCIA PREGOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID UNITARIO UNITARIO TOTAL s/8p1 | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
S/BDI C/BDI 25% 25% NOV/2014 NOV/2014

10. VIDROS

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 4mm - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO (JANELAS E DIVISORIAS DIVILUX - VER
10.1 TABELA DE ESQUADRIAS) 99,50 | M2 76,63 95,79 7.624,69 9.530,86 72117

VIDRO LISO FUME 4mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.2 (JANELAS - VER TABELA DE ESQUADRIAS) 85,00 | M2 102,23 127,79 8.689,55 10.861,94 85001

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO 4mm - FORNECIMENTO E
10.3 INSTALAGCAO (JANELAS - VER TABELA DE ESQUADRIAS) 10,70 | M2 66,25 82,81 708,88 886,09 72122

Total item 10 17.023,11 21.278,89 4,21%

11. PINTURA

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO

(TODAS SUPERFICIES EXTERNAS DA EDIFICAGCAO -
11.1 FACHADAS) 980,00 | M2 1,13 1,41 1.107,40 1.384,25 73806/001

FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO (TODAS
11.2 SUPERFICIES EXTERNAS DA EDIFICACAO - FACHADAS) 980,00 | M2 1,62 2,03 1.587,60 1.984,50 88415

PINTURA COM TINTA ACRILICA, TRES DEMAOS (TODAS
11.3 SUPERFICIES EXTERNAS DA EDIFICAGAO - FACHADAS) 980,00 | M2 11,40 14,25 11.172,00 13.965,00 88489

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA ESQUADRIAS DE

MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM
11.4 FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO 99,25 M2 16,68 20,85 1.655,49 2.069,36 74065/002

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA ESQUADRIAS DE

FERRO, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO COM FUNDO 73924/002 +
11.5 DE ZARCAO 13,45 | M2 25,77 32,21 346,61 433,26 74064/002

Total item 11 15.869,10 19.836,37 3,92%




¥ Camara Municipal de Agudo
¥ Estado do Rio Grande do Sul

Edital de Concorréncia 1/2015 - 38/ 59

ANEXO III
ORCAMENTO ANALITICO-ESTIMADO - Folha 11
PREGO (R$) REFERENCIA PREGOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID UNITARIO UNITARIO TOTAL s/8pI | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
S/BDI C/BDI 25% 25% NOV/2014 NOV/2014
12. INSTALAGOES ELETRICAS
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 V, 50mm?,
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.1 (QUADRO MEDIDOR ATE CD7) 120,00 | M 23,04 28,80 2.764,80 3.456,00 73860/014
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 V, 16mm?,
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12.2 (QUADRO MEDIDOR ATE CD7) 40,00 M 8,71 10,89 348,40 435,50 73860/012
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5mm?,
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12.3 (CIRCUITOS CD5 E CIRCUITOS PARCIAIS CD2 E CD6) 1.800,00 | M 2,52 3,15 4.536,00 5.670,00 73860/008
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5mm?,
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.4 (CIRCUITOS CD5 E CIRCUITOS PARCIAIS CD2 E CD6) 500,00 | M 1,91 2,39 955,00 1.193,75 73860/007
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20mm -
12.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO (DIVISORIAS TIPO DIVILUX) 120,00 | M 4,39 5,49 526,80 658,50 72934
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E
12.6 INSTALAGAO (DIVISORIAS TIPO DIVILUX) 50,00 | UNID 5,19 6,49 259,50 324,38 83387
ELETROCALHA LISA 150X50mm, INCLUINDO TAMPA, ORCAMENTO MERCADO
12.7 CONEXOES E ACESSORIOS PARA FIXACAO 66,00 M 51,15 63,94 3.375,90 4.219,88 REGIONAL
TOMADA EMBUTIR 2P+T 20A/250V COM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (SUGESTAO MARCA ILUMI
12.8 MODELO VIENA) 55,00 | UNID 17,38 21,73 955,90 1.194,88 83566
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 A 3 TECLAS
COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SUGESTAO
12.9 MARCA ILUMI MODELO VIENA) 8,00 | UNID 16,51 20,64 132,08 165,10 72332
INTERRUPTOR SIMPLES OU PARALELO COM TOMADA DE
EMBUTIR 20A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E
12.10 INSTALACAO (SUGESTAO MARCA ILUMI MODELO VIENA) 20,00 | UNID 26,41 33,01 528,20 660,25 85049
Total item 12 14.382,58 17.978,23 3,56%
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PREGO (R$) REFERENCIA PREGCOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID UNITARIO UNITARIO TOTAL s/8p1 | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
S/BDI C/BDI 25% 25% NOV/2014 NOV/2014
13. INSTALAGCOES TELEFONICAS E DE LOGICA
CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES - FORNECIMENTO E
13.1 INSTALACAO 160,00 | M 415 5,19 664,00 830,00 73768/003
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (SUGESTAO MARCA ILUMI
13.2 MODELO VIENA) 38,00 | UNID 14,86 18,58 564,68 705,85 72337
Total item 13 1.228,68 1.535,85 0,30%
14. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
ALTERAGCAO DE TRAJETO DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL
DN100mm, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
14.1 INSTALACAO 18,00 M 39,64 49,55 713,52 891,90 74165/004
ALTERACAO DE TRAJETO DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL
DN50mm, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
14.2 INSTALACAO 18,00 M 27,19 33,99 489,42 611,78 74165/002
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (VIGA E PISO)
- PARA PASSAGEM TUBULAGCAO ESGOTO E EXECUCAO DE
14.3 CAIXA DE INSPECAO 0,60 | M3 210,83 263,54 126,50 158,12 84152
CAIXA DE INSPECAO 60x60x60cm, COM TAMPA EM
14.4 CONCRETO - EXECUCAO (GARAGEM) 1,00 | UNID 211,15 263,94 211,15 263,94 72289
CAIXA SIFONADA DE PVC 150x150x50mm COM GRELHA
REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
14.5 (CIRCULAGAO EXTERNA FACHADA OESTE) 1,00 | UNID 36,42 4553 36,42 45,53 40777
VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA DE LOUCA (BRANCO)
COM ASSENTO PLASTICO E ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO (1/2" X 40cm), INCLUINDO ACESSORIOS PARA ORCAMREE'\'GTI?),'\\]"/ELRCADO
FIXACAO - COMPLETO (SUGESTAO MARCA DECA LINHA
14.6 MONTE CARLO OU SIMILAR); 9,00 | UNID 570,00 712,50 5.130,00 6.412,50
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PREGO (R$) REFERENCIA PREGCOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT | UNID UNITARIO UNITARIO TOTAL s/8p1 | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
S/BDI C/BDI 25% 25% NOV/2014 NOV/2014
MICTORIO DE LOUCA BRACA COM CONJUNTO DE
INSTALACAO (SUGESTAO MODELO DECA M715 OU SIMILAR) ORCAMENTO MERCADO
E VALVULA MICTORIO CROMADA C/FLEX (SUGESTAO MARCA REGIONAL
14.7 JACKWALL OU SIMILAR) - COMPLETO 4,00 | UNID 380,00 475,00 1.520,00 1.900,00
CUBA DE EMBUTIR OAL EM LOUCA BRANCA, 35x50cm OU
14.8 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO; 5,00 | UNID 85,17 106,46 425,85 532,31 86901
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO
14.9 0,50x0,60m - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 | UNID 203,32 254,15 1.016,60 1.270,75 86895
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
14.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 | UNID 137,97 172,46 689,85 862,31 86881
VALVULA PARA LAVATORIO CROMADO EM LATAO 1" x 5,6¢cm - ORCAMENTO MERCADO
14.11 FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 | UNID 35,60 44,50 249,20 311,50 REGIONAL
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45x55cm OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, COM ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO BRANCO E VALVULA CROMADA EM LATAO - 86903 + 86885
14.12 COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,00 | UNID 219,60 274,50 439,20 549,00 + VALVULA
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA TIPO PRESSMATIC
(SUGESTAO MARCA DOCOL MODELO PRESSMATIC ALFA OU ORCAMREEN(;g ,zﬂfLRCADO
14.13 SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 | UNID 189,66 237,08 1.327,62 1.659,53
Total item 14 12.375,33 15.469,16 3,06%
15. COMPLEMENTOS
COLUNAS FALSAS EM GESSO ACARTONADO -
15.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO 30,10 | M2 69,00 86,25 2.076,90 2.596,13 63500
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO 1.1/2" (DEVE ATENDER A NBR 9050) -
15.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 1140 M 167,29 209,11 1.907,11 2.383,88 84862
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ANEXO III
ORCAMENTO ANALITICO-ESTIMADO - Folha 14
PRECO (R$) REFERENCIA PREGOS
ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANT [ UNID [ yNITARIO UNITARIO TOTAL s/BDI | TOTAL C/BDI (%) SINAPI PLEO
S/IBDI C/BDI 25% 25% NOV/2014 NOV/2014

CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" COM

BRACADEIRA (DEVE ATENDER A NBR 9050) - FORNECIMENTO
15.3 E INSTALACAO 2330 M 65,84 82,30 1.534,07 1.917,59 74072/003

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA

COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL - PARA
15.4 PROTECAO ACESSO AS PORTAS RECUADAS 18,36 | M2 400,77 500,96 7.358,14 9.197,67 74136/003
15.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA COM REMOGAO DE DESCARTES 378,25 | M2 1,68 2,10 635,46 794,33 9537

Total item 15 13.511,68 16.889,59 3,34%

* BDI ADOTADO = 25%
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Obra: CONSTRUGAO ETAPA 4 PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO

Endereco: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS BDI = 25,00%
. PESO VALOR — ~ MAESES = =

ITEM DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1,44% 7.289,76 76,00% 5.540,22 6,00% 437,39 6,00% 437,39 6,00% 437,39 6,00% 437,39
2 ALVENARIAS, DIVISORIAS E PAINEIS 4,48% 22.635,75 8,00% 1.810,86 0,00 0,00 70,00% 15.845,03 22,00% 4.979,87
3 REVESTIMENTO EXTERNO 4,01% 20.278,58 | 30,00% | 6.083,58 | 70,00% | 14.195,01 0,00 0,00 0,00
4 REVESTIMENTO INTERNO 8,20% 41.469,76 40,00% 16.587,91 60,00% 24.881,86 0,00 0,00 0,00
5 IMPERMEABILIZAGAO 0,08% 412,74 100,00% 412,74 0,00 0,00 0,00 0,00
6 PISOS, AZULEJOS E RODAPES 18,90% 95.507,91 50,00% 47.753,95 50,00% 47.753,95 0,00 0,00 0,00
7 PEITORIL E SOLEIRAS (ABERTURAS EXTERNAS) 0,82% 4.126,95 0,00 0,00 0,00 30,00% 1.238,08 70,00% 2.888,86
8 ARREMATES ABERTURAS 0,35% 1.794,02 100,00% 1.794,02 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ESQUADRIAS 43,32% 218.944,71 0,00 0,00 55,00% | 120.419,59 | 35,00% | 76.630,65 | 10,00% 21.894,47
10  |vIDROS 4,21% 21.278,89 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% | 21.278,89
1 PINTURA 3,92% 19.836,37 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 19.836,37
12 INSTALAGOES ELETRICAS 3,56% 17.978,23 25,00% 4.494,56 0,00 0,00 20,00% 3.595,65 55,00% 9.888,02
13 INSTALAGOES TELEFONICAS E DE LOGICA 0,30% 1.535,85 55,00% 844,72 0,00 0,00 20,00% 307,17 25,00% 383,96
14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 3,06% 15.469,16 15,00% 2.320,37 0,00 0,00 0,00 85,00% 13.148,79
15 COMPLEMENTOS 3,34% 16.889,59 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 16.889,59
TOTAL FiSICO MENSAL (%) 100,00% - 17,34% = 17,27% = 23,91% - 19,40% = 22,08% -
TOTA{L FiSICO ACUMULADO (%) 100,00% 2 17,34% = 34,61% - 58,52% - 77,92% = 100,00% -
TOTA{L FINANCEIRO MENSAL (R$) 505.448,26 - 87.642,91 = 87.268,20 - 120.856,98 - 98.053,96 . 111.626,21
TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO (R$) 505.448,26 . 87.642,91 - 174.911,12 . 295.768,09 - 393.822,05 . 505.448,26
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ANEXOV

CRITERIOS DE AVALIACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

Os licitantes deverdo apresentar demonstrativo, assinado pelo representante legal da empresa e
por Contador/Contabilista habilitado, contemplando os seguintes indicadores:

Imobilizado de recursos ndo correntes:

Imob nc = { Ativo Per (imobilizado + i i +diferido)} - < 1 O
= L

Patriménio Liquido + Passivo nao Circulante

Liquidez Seca:

L S — { Disponibilidades+Créditos+Qutros Atives Circ. rapida conversibilidade} = > 1 0
i i = L
Passivo Circulante Total

Justificativa:

Dado a que a modalidade de execucdo é de Empreitada Global — materiais e servicos, a
empresa executora da obra devera comprovar liquidez que demonstre capacidade para adquirir
os materiais no fluxo da obra, assegurando o cumprimento do cronograma fisico-financeiro. O
indice menor ou igual a 1,0 para Imob nc e 1,0 ou maior para LS sdo designativos de que a
empresa tem estrutura financeira para assegurar o fluxo de caixa no decurso do contrato.
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Anexo VI

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA n.° 1/2015

Prezados Senhores:

Credenciamos (NOME), RG (NUMERO), e CPF (NUMERO), preposto para representar esta
empresa, na presente licitacdo, podendo assinar todos os documentos, respondendo sobre os
assuntos a ela pertinentes, podendo, inclusive, desistir de recorrer em qualquer fase do certame.

(MUNICIPIO), (DATA).

(RAZAO SOCIAL)

Representante Legal:

Nome: (NOME)

assinatura
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Anexo VII

PROPOSTA DE PRECO
Ref.: EDITAL n.° 5/2015 - CONCORRENCIA

(NOME-razdo social), CNPJ (NUMERO), estabelecida 8 (ENDERECO, TELEFONE e E-
MAIL) por intermédio de seu representante legal, (NOME), RG (NUMERO), CPF
(NUMERO), apresenta a sua Proposta de Preco paraa EXECUCAO TOTAL DA OBRA DE
CONSTRUCAO DA ETAPA 4 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO

nos seguintes termos:

PRECO GLOBAL: R$ (VALOR) (VALOR POR EXTENSO)

PRAZO PARA A EXECUCAO DA OBRA: (NUMERO) (NUMERO POR EXTENSO) de dias

consecutivos.

(MUNICIPIO) , (DATA)

assinatura do representante legal e nome legivel ou carimbo
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Anexo VIII
Planilha de composicao do B.D.I.

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

OBRA: CONSTRUGAO ETAPA 4 PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
DATA: 15 DE JANEIRO DE 2015.

DISCRIMINAGAO B.D.I. B.D.I. (R$)

1 [Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)x(1+(DF/100]x[1+(RA00)x(1+(/100) | T6 [ qo608] [ |
1.1 |Rateio da Administragdo Central AC 6,00 |%
1.2 |Despesas Financeiras DF 0,51 |%
1.3 |Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R 1,50 |%
14 |Lucro L 6,75 |%

2 [Impostos : | = (+it+P+i) L Teslw | ]
21 |COFINS i° 2,00 %
22 |IsS it 5,00 (%
23 |PIS 2 0,65 |%
2.4 |Outros i3 - 1%

B.D.I. presumido = { [TG/(1-(1/100))]-1}x 100 | 2500/% |  RS$101.089,65]

(1+ AC/100)1+DF/100)1+R/100)1+L/100)]

(o)}

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

LDI= 1{x100

Onde:

Calculo base na composigéo do BDI conforme acorddo TCU 325/2007 Plenario. Relator Ministro
Guilherme Palmeira. Brasilia 14 margo 2007.

Sumula 253/2010 - Tribunal de Contas da Unido

"Comprovada a inviabilidade técnico-econémica de parcelamento do objeto da licitagdo, nos
termos da legislagdo em vigor, os itens de fomecimento de materiais e equipamentos de natureza
especifica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas e que
representem percentual significativo do prego global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagao a taxa aplicavel aos demais itens."

(MUNICIPIO) , (DATA)

assinatura do representante legal e nome legivel ou carimbo
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Anexo IX
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.° XX/2015
INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA
EXECUCAO TOTAL DA OBRA DE
CONSTRUCAO DA ETAPA 4 DO PREDIO DA
CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, QUE
ENTRE SI FAZEM A CAMARA MUNICIPAL
DE AGUDO E (NOME)

Aos (DATA), de um lado a Camara Municipal de AGUDO, localizada na Rua Theodoro Woldt,
400, centro, AGUDO/RS - CNPJ n.° 89250658/0001-65, neste ato representado por seu
Presidente, (NOME) , CPF (numero) , em sequencia denominada simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa (NOME - razdo social), CNPJ (NUMERO),
estabelecida a (ENDERECO) na cidade de (NOME), que apresentou os documentos exigidos
por lei, neste ato representado por seu/sua (CARGO), (NOME), CPF (NUMERO),
(QUALIFICACAO CIVIL — estado civil, profissdo, RG e CPF), residente e domiciliado em
(ENDERECO - rua e nimero e bairro e cidade), qualificado como (CONDICAO NA
EMPRESA), conforme (DOCUMENTO COMPROBATORIO), daqui por diante denominada
simplesmente CONTRATADA, tém, entre si, justo e avencado, e celebram, por forca do
presente instrumento elaborado de acordo com minuta, um INSTRUMENTO DE CONTRATO
para EXECUCAO TOTAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ETAPA 4 DO PREDIO DA
CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, observadas as disposicoes da Lei n.° 8.666/93, Lei das
Licitagdes, das normas técnicas da ABNT, suplementados pela legislacdo aplicavel ao caso, e
mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente Instrumento de Contrato tem por
objeto a EXECUCAO TOTAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ETAPA 4 DO PREDIO
DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, no regime de execucdo EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, a ser construido no terreno do Municipio localizado na cidade de AGUDO
- RS, com fornecimento total de materiais e mao de obra, conforme detalhamento constante do
Projeto Bésico — Anexo II do Edital 1/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA.

Subclausula 1.* - DA DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR — A presente contratagdo
obedecera ao estipulado neste Instrumento de Contrato, bem como as disposi¢Oes constantes
dos documentos adiante enumerados, e que, independentemente de transcricdo, fazem parte
integrante e complementar deste contrato:

1 - Edital 1/2015 — Concorréncia Puiblica, em especial o Anexo II — Projetos e Plantas
Complementares, Tabelas das esquadrias, Especificacbes de Materiais, instrucdes para
execucdo da Obra e demais elementos pertinentes.

2 - Documentos de HABILITACAO e PROPOSTA apresentados pela Contratada na
CONCORRENCIA N.° 1/2015, em (DATA), todos assinados ou rubricados pela Contratante;
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Paragrafo tnico. A LICITACAO — Os servicos ora contratados foram objeto de licitagdo, sob
a modalidade de Concorréncia, constante das folhas (NUMERO) a (NUMERO) do Processo
N° 1/2005 — Edital 1/2015, publicado na forma da lei.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUCAO — O prazo para a execucio do
objeto do presente Instrumento de Contrato, sera de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos,
contados a partir de 5 (cinco) dias da assinatura deste Instrumento de Contrato.

Paragrafo tnico. O prazo de execucdo s6 podera ser prorrogado, a critério da Camara
Municipal de Agudo, desde que ocorra um dos motivos previstos no Paragrafo Primeiro do
Artigo 57 da Lei n° 8.666/93, Lei das Licitagdes, devidamente autuado em processo proprio e
aprovado pela autoridade competente.

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA - O presente contrato terd como termo inicial
de vigéncia a data da assinatura deste Instrumento de Contrato e vigorara por 240 (duzentos e
quarenta) dias consecutivos.

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA — Para assegurar o integral cumprimento de
todas as obrigacOes contratuais assumidas, inclusive indenizacbes a terceiros e multas
eventualmente aplicadas, a Contratada prestard garantia em favor da Contratante, na
modalidade (MENCIONAR), no valor de R$ VALOR (VALOR POR EXTENSO) ,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme previsto no subitem
11.1, do Edital, (e no valor de R$ VALOR (VALOR POR EXTENSO) , referente a garantia
adicional conforme subitem 11.2 do Edital - ACRESCIDO SE FOR O CASO).

§ 1.° REPOSICAO DA GARANTIA - Se o valor da garantia for utilizado, total ou
parcialmente pela Contratante, em pagamento de multa que lhe tenha sido aplicada, a
Contratada devera proceder a respectiva reposicao no prazo de 05 (cinco) dias tteis contados
da data em que tiver sido notificada da imposicdo de tal sancao.

§ 2.° RESPONSAVEL PELA GARANTIA — A garantia ficard sob a responsabilidade e a
ordem da Contratante.

8§ 3.° No caso de alteracdo contratual com acréscimo do valor original, a Contratada devera
apresentar, antes da celebracdo do termo aditivo, garantia complementar correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra
correspondente a 5% (cinco por cento) do novo valor do contrato. Na hipotese de prorrogacao
do prazo de execucdo, a Contratante devera apresentar prorrogacdo do prazo de validade da
garantia.

8§ 4.° Ap6s o cumprimento fiel e integral desta contratacdo e seu objeto recebido
definitivamente, a garantia prestada sera liberada ou restituida, caso ndo tenha sido utilizada
conforme os casos apontados nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO — A
execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante
especialmente designado, denominado Fiscal do Contrato, podendo ser auxiliado por empresa
especializada contratada para esse fim.
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§ 1.° A Contratada deverd, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no prazo de até 05
(cinco) dias uteis apds a data prevista para o encerramento dos servicos relativos a cada fase,
notificar a Contratante da conclusdo dos servicos, por meio de carta, em duas vias, entregue ao
Fiscal do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo Relatério de Servicos
Executados, informando as etapas concluidas.

§ 2.° Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade e
aceitos pelo Fiscal do Contrato. Nao serdo considerados como servicos executados a simples
entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro de trabalho.

8§ 3.° Nos 05 (cinco) dias uteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificacdo de
que trata o § 1.°, o Fiscal do Contrato vistoriara a obra e verificara se, na execucao das etapas,
foram atendidas pela Contratada todas as condi¢des contratuais. Expirado o prazo para
notificacdo, sem que esta ocorra, o Fiscal do Contrato efetuara a vistoria.

§ 4.° Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informara a Contratada a aceitacdao das
etapas e autorizara a emissao dos documentos de cobranca.

8 5.° Em caso de haver dos servicos ndo em desconformidade com o contrato, o Fiscal do
Contrato impugnara as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou
irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada
das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, passivel das san¢Oes cabiveis.
A Contratada caberd sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas
impugnadas a nova verificacao do Fiscal do Contrato.

8 6.° A fiscalizacao sera exercida no interesse da Contratante e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

§ 7.° Quaisquer exigéncias do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel cumprimento do contrato,
deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada sem onus para a Contratante.

§ 8.° A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte as etapas da obra ou
servicos entregues, bem como os materiais utilizados, se em desacordo com este contrato, o
Edital 1/2015 e seus Anexos.

8 9.° Mediante autorizacdo do Fiscal do Contrato, poderdo ser alteradas, em parte, as
especificacoes, desde que os novos materiais a serem empregados sejam equivalentes em preco
e qualidade aos especificados no Projeto Basico e sem que a alteracao prejudique a estrutura, a
seguranca, a estética, a finalidade, o preco e o prazo de entrega da obra.

§ 10. A alteracao de especificacdes que resultar na utilizacdo de material ou equipamento
que desempenha idéntica funcdo, mas ndo apresenta as mesmas caracteristicas exigidas no
Projeto Basico, somente podera ser autorizada pela autoridade contratante, com a
correspondente compensacao financeira para uma das partes e efetivada por meio de aditivo
contratual.
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§ 11. Findo o prazo contratual e caso a obra ainda ndo esteja concluida, o Fiscal do Contrato
comunicarda o fato a autoridade contratante, através de termo circunstanciado no qual
discriminard os servigos nao concluidos. Neste caso, a Contratada estara sujeita as sangoes
administrativas previstas na Clausula Décima Terceira.

CLAUSULA SEXTA - OBRIGA(;C)ES DA CONTRATANTE - Sdo obrigacoes da
Contratante:

I - proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus servicos,
dentro das normas deste contrato;

IT - prestar aos funcionarios da Contratada todas as informacdes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados sobre o0s servigos;

[T - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execucao do contrato;
IV - atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a Contratada;
V - efetuar o pagamento da tltima fase ap6s o recebimento provisério da obra;

VI - notificar a Contratada da aceitacdo definitiva da obra, ap6s a vistoria e recebimento
definitivo por parte da Comissdo de Recebimento Definitivo e;

VII - efetuar a devolugao da garantia a Contratada ap6s o recebimento definitivo da obra; e
VIII - aplicar as sanc¢des administrativas contratuais.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA - Sdo obrigacdes da
Contratada as previstas no Edital, e ainda:

I - manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situacdo regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/RS ou CAU/RS;

IT - providenciar a anotacdo, registro, aprovacao, licengas, matricula CEI da obra na Receita
Federal do Brasil e outras exigéncias dos 6rgdos competentes relativos a obra, inclusive
responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes;

IIT - executar a obra sob a responsabilidade técnica do/s profissional/is detentor/es do/s
atestado/s apresentado/s em atendimento ao subitem 6.1.23 do Edital;

IV - ter representante no local da obra, Arquiteto ou Engenheiro residente, com formacgao
profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou no CAU, como um dos
responsaveis técnicos pela execucdo da obra, que assuma perante a fiscalizacdo do contrato a
responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacdo de urgéncia premente;

V - obter aprovacdo dos projetos nos 6rgaos competentes e na forma exigida em normas
legais vigentes, bem como obter todas as licencas, aprovagdes e franquias necessarias aos
servicos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis,
aos regulamentos e as posturas referente aos servicos e a seguranca publica. E obrigada,
também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura
impostas por esses 0rgaos;
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VI - submeter a prévia aprovacao do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de 5
(cinco) dias do inicio do item a executar, a indicacdo da empresa ou profissional que pretenda
subcontratar para executar servigos que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente
acompanhada da Certiddo de Registro no CREA ou no CAU da empresa ou do profissional;

VII - assumir todos os o6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios
concernentes a execucao de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e
incéndios;

VIII - efetuar as suas expensas todos 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execucao do objeto do contrato;

IX - responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos prédios, mobiliarios,
maquinas, equipamentos e demais bens do Municipio ou de propriedade de terceiros, durante a
execucao dos servigos;

X - responder por quaisquer acidentes em que possam ser vitimas seus empregados,
servidores publicos ou mesmo terceiros quando da prestacdo dos servicos;

XI - acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposicdes contidas
na legislacao especifica do trabalho;

XII - observar, quanto ao pessoal, as disposi¢cOes da lei de nacionalizacdo do trabalho;

XIII - responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material, equipamentos
e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusdo dos trabalhos;

XIV - proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
Contratante para a perfeita execucdo da obra;

XV - fornecer, para emprego na execucdo das obras, somente material novo e de qualidade
compativel a descrita no Orcamento Analitico Estimado, bem como observar, rigorosamente,
as especificacoes técnicas e a regulamentacdo aplicaveis a cada caso, executando todos os
servicos com zelo pela qualidade;

XVI - manter no local da obra, com facil acesso a fiscalizacdo, um “Diario de Ocorréncias”
em que as partes lancardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir duvidas
quando for o caso. O referido diario, encadernado e contendo as informagdes relativas a obra,
com folhas em trés vias, das quais duas destacaveis, sera fornecido pela Contratada;

XVII - acatar as decisdes e observagoes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo formuladas
por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diario de Ocorréncias”;

XVIII - retirar do local da obra qualquer empregado que nao corresponder a confianga, ou
perturbar a acdo da fiscalizacdo, nos termos da notificacdo desta;

XIX - retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado, quer em razdo de
material ou da mao de obra;
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XX - entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o
Relatério de Servicos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo,
incluindo todas as alteracGes dos projetos e/ou servicos) ao final de cada fase e, sempre que o
Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da
execucdo dos projetos e/ou servigos;

XXI - sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na execucdo da obra,
submeter a Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta,
acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a analise e decisdo, nao
servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

XXII - apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada
uma das fases, a copia dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social,
referentes ao més anterior;

XXIII — reembolsar & CAMARA todas as despesas que esta tiver decorrentes de:
reconhecimento judicial de vinculo empregaticio de empregados seus com a CAMARA,
reconhecimento judicial de solidariedade da CAMARA no cumprimento de suas obrigacdes,
especialmente obrigacoes decorrentes de acidente de trabalho, normas trabalhistas e/ou
previdenciarias; indenizacdo em consequéncia de eventuais danos materiais, pessoais e morais
causados a empregados ou a terceiros, na execucao das atividades; despesas eventualmente
realizadas em decorréncia das hipoteses mencionadas e honorarios advocaticios, audiéncias e
viagens necessarias ao acompanhamento de eventuais acGes decorrentes.

XXIV - comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdo da obra e indicar preposto
para acompanhar as vistorias para recebimento provisério e definitivo da obra;

XXV - obter a Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido, pagando os respectivos emolumentos e as taxas;

XXVI - entregar ao Fiscal do Contrato, ao término da obra e antes do recebimento
provisorio:

a) aprovacao nos 6rgaos competentes e concessionarios publicos, quando exigivel, dos
projetos que sofreram modificacdes no decorrer da obra;

b) apresentacao dos demais documentos exigidos no contrato;

c) os projetos atualizados com as alteracoes eventualmente ocorridas no decorrer da obra;
desenhos, relatério Como Construido - “as built”, em meio magnético e uma via impressa
assinada pelo/s respectivo/s responsavel/is técnico/s pela execugao;

XXVII - apresentar a Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, relativa a matricula CEI da obra, antes do recebimento definitivo;

XXVIII - aceitar, nas mesmas condi¢cOes contratuais e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressdes no quantitativo dos materiais e servicos que se fizerem necessarios
em razao de alteracdes do Projeto Basico, em até 25% do valor inicial deste contrato;
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XXIX - manter, durante a execucdo do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de
habilitacdo apresentadas durante o processo licitatério.

8§ 1.° Os autores dos projetos deverdo ceder, a Contratante, os direitos patrimoniais referentes
aos servicos objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111, da Lei n.° 8.666/93 — Lei
das Licitacoes;

8§ 2.° Qualquer proposta de substituicao de profissionais indicados durante a licitacdo para
assumir a responsabilidade técnica pela execucdao da obra somente sera admitida por
profissionais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada, e dependerd de prévia
aprovacao do Fiscal do Contrato.

§ 3.° Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicdo de profissional nao
podera ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das condi¢cOes deste contrato,
particularmente dos prazos contratados.

§ 4.° Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente contrato serdao executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada.

Subclausula unica. Podera ser objeto de subcontratacdo a execugdo de parte ou da totalidade
dos itens 2.2, 2.3, 3.4, 3.5, 9.1, 9.3, 9.4, 10 e 10 do Orcamento Analitico Estimado — Anexo III
do Edital 1/2015.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO — A Contratante pagara a Contratada, pela execucdo da
obra objeto deste Contrato, o preco total global de R$ (VALOR) (VALOR POR EXTENSO),
que incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita conclusdo, e cujo pagamento sera
efetuado em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro e em
conformidade com a Clausula Doze deste instrumento de Contrato.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO - Os precos contratuais ndo serdo
reajustados face ao prazo de execucdo ser inferior a um ano, salvo quando for concedido o
reequilibrio econémico financeiro devidamente comprovado.

Paragrafo unico. Nos casos em que a eventual concessdo do reequilibrio ocorrer durante o
periodo de execucdo de uma etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata tempore-die,
aplicando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o
reajustamento.

CLAUSULA DEZ — DA DOTACAO ORCAMENTARIA - As despesas decorrentes com a
contratacio do objeto desta licitacdo, correrdo a conta do Programa 01 — CAMARA
MUNICIPAL; 1.001 — Investimentos Patrimoniais da Camara Municipal; 44905191 — Obras
em Andamento.

Paragrafo unico. DA NOTA DE EMPENHO - Foi emitida pela Camara Municipal de Agudo
a Nota de Empenho n.° (NUMERO), de (DATA), no valor de R$ (VALOR) (VALOR POR
EXTENSO), a conta da Dotacao Orcamentaria especificada no caput desta Clausula, para fazer
face as despesas inerentes a este contrato.

CLAUSULA ONZE - DO RECEBIMENTO DA OBRA — O recebimento do objeto do
presente contrato obedecera ao disposto nas alineas “a” e “b”, do inciso I, do artigo 73 e seus
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paragrafos, da Lei das Licitagoes, e sera procedido mediante notificacdo, pela Contratada a
Contratante, feita por meio de documento entregue ao Fiscal do Contrato, contra recibo, para e
entrega e aceitacdo da obra.

Subclausula 1. - DO RECEBIMENTO PROVISORIO - Em até 15 (quinze) dias
consecutivos ap6s o recebimento da notificacdo mencionada no caput desta cladusula ou o
término do prazo de execucdo contratual, o Fiscal do Contrato efetuara vistoria da obra, para
fins de recebimento provisorio.

§ 1.° Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Ges contratuais, o Fiscal do
Contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o Termo de Recebimento Provisério, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

8§ 2.° Caso seja constatado o ndo-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condicGes contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

§ 3.° A Contratada caberd, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdao, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucdo das correcoes necessarias.

Subclausula 2. - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - Apds o Recebimento Provisorio, a
autoridade contratante designara a Comissao de Recebimento Definitivo, composta de no
minimo trés membros, engenheiros ou arquitetos habilitados, que sera encarregada de vistoriar
a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigacGes contratuais e técnicas e efetuar o
Recebimento Definitivo em até 90 (noventa) dias consecutivos apds o recebimento da
notificacdo de conclusao da obra.

8 1.° No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

§ 2.° No caso da vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo do contrato, a Comissao lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara
orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou
em parte.

Subclausula 3.* - DAS FALHAS OU IRREGULARIDADES APONTADAS — A Camara
Municipal de Agudo a vista do relatorio circunstanciado de que trata o § 2.° da Subclausula 2.?
desta clausula, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacao
das sangoes cabiveis:

[ - notificar a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder nova vistoria; ou

IT - aceitar a obra com o abatimento no preco correspondente ao orcamento apresentado pela
comissdo e, se o valor da garantia for insuficiente para atender ao valor do mencionado
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orcamento, notificar a Contratada para pagamento da diferenca no prazo de 05 (cinco) dias
uteis.

Subclausula 4.? - O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pela perfeita adequacao do Projeto Executivo e execucdo da obra, cabendo-lhe
sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades detectadas posteriormente, subsistindo a
sua responsabilidade na forma da lei.

CLAUSULA DOZE - DO PAGAMENTO — O pagamento sera efetuado pela Camara
Municipal de Agudo, em moeda corrente nacional, mediante Dep6sito em conta corrente
bancaria, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro e no valor
correspondente ao somatoério dos valores das etapas dos diversos itens efetivamente concluidas,
segundo as afericoes mensais efetuadas pelo Fiscal do Contrato. O pagamento da parcela
relativa a ultima fase somente serd efetuado apés o Recebimento Provisério.

8 1.° Cumprido o disposto no § 4°, da Clausula Quinta, a Contratada emitira a nota
fiscal/fatura.

§ 2.° Na nota fiscal/fatura apresentada deverdo estar destacados a parcela correspondente a
mdo de obra e o valor retido a titulo de contribuicdo previdenciaria e ISS (Imposto sobre
Servigos.

8§ 3.° Antes de qualquer pagamento sera observada a comprovacao, por parte da Contratada,
do recolhimento das contribuicdes sociais (FGTS e Previdéncia Social) correspondentes ao
meés da ultima competéncia vencida e referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra.

§ 4.° O pagamento a Contratada sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis apds o recebimento,
pelo Fiscal do Contrato, da nota fiscal/fatura acompanhada de todos os documentos exigidos.

8 5.° No caso de atraso de pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido sera
acrescido de encargos moratorios a partir do dia subsequente ao do vencimento da obrigacao
até a data do efetivo pagamento, devendo ser equivalente a:

[-0,5 % (meio por cento) no més do vencimento, calculados pro rata tempore-die, de forma
ndao composta, corrigidos pelo IGP-M;

I — multa de 2% (dois por cento) do valor da Nota Fiscal/Fatura.

8§ 6.° A seu critério, a Contratante podera utilizar valores devidos a Contratada, relativos ao
preco contratual, para cobrir eventuais dividas da mesma para com a Contratante, decorrentes
de imposicao de multa por violacdo de clausulas do contrato.

§ 7.° Serdo retidos na fonte os tributos e contribui¢cdes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para o tipo de servico objeto desta licitacdo, conforme
previsto na legislacdo em vigor.

CLAUSULA TREZE - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DIREITO DE PETICAO
— No caso de inexecucdao do contrato, erro de execucdo, execucdo imperfeita, mora de
execucdo, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informagdes prestadas, a
Contratada estara sujeita as seguintes sancoes administrativas:
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I - adverténcia:
IT - multas recolhidas a Tesouraria do Municipio:

a) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega da obra, calculado sobre o valor
total das etapas ndao concluidas até o término do prazo de execucdo, limitado a 15 dias, ap6s o
qual sera considerado inexecucao contratual;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor dos servicos ndo executados, no caso de
inexecucdo parcial do contrato, sobre o saldo do contrato;

c) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total da proposta no caso inadimplimento total da
obrigacao ou de recusa injustificada da licitante adjudicataria em firmar o termo de contrato;

d) de 0,2 % (zero virgula dois por cento) sobre o valor total do Contrato, por infracao a
qualquer clausula ou condi¢do do contrato ndo especificada nas alineas “a” e “b” deste inciso,
aplicada em dobro na reincidéncia;

IIT - suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com o
Municipio de Agudo por 01 (um) ano no caso de inexecugdo parcial e 02 (dois) anos em caso
de inexecucao total do contrato;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancdo, ressarcida a Camara pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.

§ 1.° No processo de aplicacdio da sancdo administrativa é assegurado o direito ao
contraditério e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo,
no prazo de cinco dias uteis.

§ 2.° As sangOes previstas nos incisos I, III e IV, desta Clausula, poderdo ser aplicadas
juntamente com as do inciso II.

8 3.° O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
do recebimento da notificagao.

§ 4.° Se o valor da multa ndo for pago ou depositado, serd automaticamente descontado do
valor da garantia previsto na Clausula Quarta deste contrato e, se necessario, do pagamento a
que a Contratada fizer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o
valor devido serd cobrado administrativa e/ou judicialmente.

§ 5.° Na execucao do contrato, cabem recurso, representacdo ou pedido de reconsideracao
contra os atos da Camara Municipal de Agudo, decorrentes da aplicacdo da Lei das Licitagoes,
na forma constante do artigo 109 da referida lei.

CLAUSULA CATORZE - DA RESCISAO - Constituem motivo para a rescisio do
contrato:

I - o ndo-cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos;
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IT - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

IIT - a lentidao do seu cumprimento, levando a Camara Municipal de Agudo a comprovar a
impossibilidade de conclusdo da obra nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado do inicio da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a
CAMARA;

V - a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a CAMARA;

VI - a subcontratacdo total do seu objeto ou de itens ndo previstos na subclausula tnica da
clausula sétima, a associacdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou
parcial, de posicdo contratual, bem como fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada, que
prejudique a execucdo do contrato ou implique descumprimento ou violagao, ainda que indireta
das normas legais que disciplinam as licitagoes;

VII - o desatendimento das determinacOes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugado, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do paragrafo
primeiro, do artigo 67, da Lei n.° 8.666/93 — Lei das Licitacoes;

IX - a decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
X - a dissolucdo da empresa;

XI - a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou estrutura da empresa, desde que
prejudique a execugdo do contrato;

XII - razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a qual estd subordinada a
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente contrato;

XIII - a supressdo, por parte da CAMARA, da obra acarretando modificacdes do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1.° do art. 65, da Lei n.° 8.666/93 — Lei das
Licitacoes;

XIV - a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da CAMARA, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacGes e outras previstas, assegurando a
Contratada, o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situacao;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CAMARA
decorrentes de obras ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacOes até que seja normalizada a situacao;
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XVI - a ndo-liberacdo, por parte da CAMARA, de area, local ou objeto para execucio da
obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;

XVII - a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada impeditiva
da execucao do contrato;

XVIII - o descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n° 8.666/93 — Lei das
Licitacdes, sem prejuizo das sanc¢Oes penais cabiveis.

Subclausula 1.2 - FORMALIZAGCAO DA RESCISAO — Quanto & sua forma, a rescisdo
podera ser:

I - por ato unilateral e escrito da CAMARA, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII
e XVIII desta Clausula;

IT - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde
que haja conveniéncia para a CAMARA,;

IIT - judicial, nos termos da legislacao.

Subclausula 2. - RESCISAO ADMINISTRATIVA OU AMIGAVEL - Nos casos de
rescisao administrativa ou amigavel de que tratam os incisos I e II do § 1.° a rescisdo sera
precedida de autorizacgdo escrita e fundamentada do Presidente da Camara Municipal.

Subclausula 3. - RESCISAO COM RESSARCIMENTO DE PREJUIZOS - No caso de
rescisao do contrato com base nos incisos XII a XVII desta Clausula, sem que haja culpa da
Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

I - devolugdo da garantia;

IT - pagamentos devidos pela execucao do contrato, no estado em que se encontrar, por ato
proprio da CAMARA;

III - pagamento do custo de desmobilizagdo, conforme paragrafo segundo, do artigo 79, da
Lei n.° 8.666/93 — Lei das Licitagdes.

Subclausula 4. - CONSEQUENCIAS DA RESCISAO ADMINISTRATIVA POR
INADIMPLENCIA CULPOSA - A rescisdo de que tratam os incisos I a XII e XVII desta
Clausula, desde que verificada negligéncia, imprudéncia ou impericia da Contratada, acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizo das sancoes previstas na Lei n.° 8.666/93 — Lei das
Licitacoes:

I - assungdo imediata do objeto do contrato, no estado em que se encontrar, por ato proprio
da CAMARA;

IT - ocupacao e utilizacdao do local, instalacGes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma prevista no inciso V, do
artigo 58, da Lei n.° 8.666/93 — Lei das Licitacoes;
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III - execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da CAMARA, e dos valores das
multas e indenizacOes a ela devidos;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
CAMARA.

Paragrafo unico - A aplicacdao das medidas previstas nos incisos I e II da Subclausula 4.7 fica
a critério da CAMARA, que podera dar continuidade a execucao do objeto do contrato por
execucdo direta ou indireta.

Subclausula 5. - CONCORDATA - E permitido a Contratante, no caso de concordata da
Contratada, manter o presente contrato, assumindo o controle de determinadas atividades
necessarias a execucao da obra.

CLAUSULA QUINZE — DA NULIDADE DO CONTRATO - A declaracio de nulidade do
contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos juridicos que ele,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, observando os
preceitos constantes dos artigos 49, 50 e 59 da Lei n.° 8.666/93 — Lei das Licitacoes.

CLAUSULA DEZESSEIS- DO ARQUIVAMENTO - A Contratante manterd cépia
autenticada deste Instrumento de Contrato e dos Termos Aditivos que eventualmente forem
firmados em arquivo proprio, por data de emissdo e por gestdo or¢amentaria, a disposi¢ao dos
orgdos de controle interno e externo.

CLAUSULA DEZESSETE — DO FORO - Para dirimir todas as questdes oriundas do
presente contrato, serd competente o Foro da Comarca de Agudo.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o
presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em trés vias de igual teor
e forma, pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivado
em ordem cronolégica, com registro sistematico de seu extrato, e dele extraidas as cépias
necessarias.

AGUDO, RS, (DATA).

CONTRATANTE:
CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO
Ver. (NOME) — Presidente
CONTRATADA:
EMPRESA
TESTEMUNHAS:
NOME NOME

CPF CPF
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