




1.3.2.1	SINAPI 101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	14,15	76,87	51,25	R\$ 128,12	R\$ 97,63	R\$ 65,08	R\$ 162,71	2.302,38
1.3.2.2	SINAPI 96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS	m³	52,70	107,57	71,71	R\$ 179,28	R\$ 136,61	R\$ 91,07	R\$ 227,69	11.999,03
1.3.2.3	SINAPI 103361	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	2,15	46,66	31,10	R\$ 77,76	R\$ 59,25	R\$ 39,50	R\$ 98,76	212,32
1.3.2.4	SINAPI 87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS.	M²	3,00	23,17	15,44	R\$ 38,61	R\$ 29,42	R\$ 19,61	R\$ 49,03	147,10
1.3.2.5	SINAPI 102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III	m²	7,52	573,38	382,25	R\$ 955,63	R\$ 728,19	R\$ 485,46	R\$ 1.213,65	9.126,65
1.3.2.6	SINAPI 96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL	m²	13,20	17,63	11,76	R\$ 29,39	R\$ 22,40	R\$ 14,93	R\$ 37,33	492,69
1.4		PISO E REVESTIMENTOS									29.186,08
1.4.1		REGULARIZAÇÃO									29.186,08
1.4.2	SINAPI 87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	526,97	26,17	17,44	43,61	33,23	22,15	R\$ 55,38	29.186,08
1.5		PISO PLENARIO- PISO RECEPÇÃO									123.401,05
1.5.1	SINAPI 87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM ENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	174,89	39,93	26,62	66,55	50,71	33,81	R\$ 84,52	14.781,44
1.5.2	SINAPI 101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA.	m²	413,55	101,92	67,95	169,87	129,44	86,29	R\$ 215,73	89.217,17
1.5.3	SINAPI 4806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	m	145,50	11,04	7,36	18,40	14,02	9,35	R\$ 23,37	3.400,04
1.5.4	SINAPI 98688	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM	m	137,52	31,27	20,84	52,11	39,71	26,47	R\$ 66,18	9.101,03
1.5.5	SINAPI 101737	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO	m²	32,00	64,57	43,05	107,62	82,01	54,67	R\$ 136,68	4.373,68
1.5.6	SINAPI 98689	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	m	20,10	59,41	39,61	99,02	75,45	50,30	R\$ 125,76	2.527,68
1.6		REVESTIMENTO-									29.189,69
1.6.2	SINAPI 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	100,00	40,43	26,95	67,38	51,34	34,23	R\$ 85,57	8.557,26
1.7		BANHEIRO									
1.7.1	SINAPI 104492	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	3,50	75,60	50,40	126,00	166,46	110,97	R\$ 277,43	971,02

1.7.2	SINAPI 93396	BANCADA GRANITO CINZA, 130 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	und	2,00	1246,36	830,91	2077,27	1582,88	1055,25	R\$ 2.638,13	5.276,27
1.7.3	SINAPI 102262	PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO. AF_01/2021	und	8,00	406,72	271,15	677,87	516,54	344,36	R\$ 860,89	6.887,16
1.7.4	SINAPI 13415	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	und	5,00	144,30	96,20	240,50	183,26	122,17	R\$ 305,44	1.527,18
1.7.5	SINAPI 86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00	362,93	241,96	604,89	460,93	307,28	R\$ 768,21	3.841,05
1.7.6	SINAPI 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00	23,30	15,54	38,84	29,60	19,73	R\$ 49,33	246,63
1.7.7	SINAPI 95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO	und	1,00	498,68	332,46	831,14	633,33	422,22	R\$ 1.055,55	1.055,55
1.7.8	SINAPI 006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	unidade	5,00	6,25	4,17	10,42	7,94	5,29	R\$ 13,23	66,17
1.7.9	SINAPI 037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	unidade	3,00	28,10	18,73	46,83	35,68	23,79	R\$ 59,47	178,42
1.7.10	SINAPI 037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	unidade	5,00	28,10	18,73	46,83	35,68	23,79	R\$ 59,47	297,37
1.7.11	SINAPI 011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	unidade	5,00	26,99	17,99	44,98	34,27	22,85	R\$ 57,12	285,62
1.8		CLIMATIZAÇÃO									22.952,32
1.8.1	SINAPI 103288	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H.	m	13,00	8,99	5,99	14,98	11,41	7,61	R\$ 19,02	247,32
1.8.2	SINAPI 103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.	m	120,00	35,41	23,61	59,02	44,97	29,98	R\$ 74,96	8.994,65
1.8.3	SINAPI 103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.	m	120,00	46,06	30,70	76,76	58,49	38,99	R\$ 97,49	11.698,22
1.8.4	SINAPI 101401	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	40,00	16,07	10,72	26,79	20,41	13,61	R\$ 34,02	1.360,93
1.8.5	SINAPI 000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	h	40,00	9,77	6,51	16,28	9,77	6,51	R\$ 16,28	651,20
1.9		ABERTURAS									34.833,65
1.9.1	SINAPI 90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unidade	5,00	643,69	429,13	1072,82	817,49	544,99	R\$ 1.362,48	6.812,41
1.9.2	SINAPI 10675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	unidade	1,00	704,89	469,93	1174,82	895,21	596,81	R\$ 1.492,02	1.492,02

1.9.3	SINAPI 10676	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unidade	1,00	623,92	415,94	1039,86	792,37	528,25	R\$ 1.320,62	1.320,62
1.9.4	SINAPI 100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unidade	2,00	243,94	162,62	406,56	309,80	206,53	R\$ 516,33	1.032,66
1.9.5	SINAPI 100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unidade	3,00	261,44	174,30	435,74	332,03	221,36	R\$ 553,39	1.660,17
1.9.6	SINAPI 90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unidade	10,00	124,45	82,96	207,41	158,05	105,36	R\$ 263,41	2.634,11
1.9.7	COMPSIÇÃO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 190X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unidade	4,00	1990,76	1327,18	3317,94	2528,27	1685,51	R\$ 4.213,78	16.855,14
1.9.8	SINAPI 10681	REMOÇÃO DE PORTAS	m²	2,20	5,62	3,75	9,37	7,14	4,76	R\$ 11,90	26,18
1.9.9	SINAPI 039620	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	UND	1,00	618,56	412,38	1030,94	785,58	523,72	R\$ 1.309,29	1.309,29
1.9.10	SINAPI 94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,04	272,48	181,65	454,13	346,05	230,70	R\$ 576,75	1.176,56
1.9.11	SINAPI 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,70	108,53	72,36	180,89	137,84	91,89	R\$ 229,73	390,54
1.9.12	SINAPI 093197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	1,70	34,45	22,96	57,41	43,75	29,16	R\$ 72,91	123,95
1.10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									19.163,65
1.10.1	SINAPI 001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1950,00	1,39	0,92	2,31	1,76	1,17	R\$ 2,93	5.720,72
1.10.2	SINAPI 000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M		9,02	6,01	15,03	11,45	7,64	R\$ 19,09	
1.10.3	SINAPI 00980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	150,00	6,31	4,21	10,52	8,02	5,34	R\$ 13,36	2.004,06
1.10.4	SINAPI 1021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	120,00	2,53	1,68	4,21	3,21	2,14	R\$ 5,35	641,60
1.10.5	SINAPI 02688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	500,00	2,23	1,48	3,71	2,83	1,88	R\$ 4,71	2.355,85
1.10.6	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	unidade	2,00	74,85	49,90	124,75	95,06	63,37	R\$ 158,43	316,87

1.10.7	SINAPI 038062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	unidade	6,00	5,10	3,40	8,50	6,48	4,32	R\$ 10,80	64,77
1.10.8	SINAPI 0038068	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	unidade	4,00	10,48	6,98	17,46	13,30	8,87	R\$ 22,17	88,70
1.10.9	SINAPI 038071	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	unidade	3,00	12,52	8,35	20,87	15,90	10,60	R\$ 26,50	79,51
1.10.10	SINAPI 038079	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	unidade	2,00	15,79	10,53	26,32	20,06	13,37	R\$ 33,43	66,85
1.10.11	SINAPI 038077	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	unidade	4,00	11,06	7,38	18,44	14,05	9,37	R\$ 23,42	93,68
1.10.12	SINAPI 039805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	unidade	2,00	82,89	55,26	138,15	83,73	55,82	R\$ 139,55	279,10
1.10.13	SINAPI 038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	unidade	4,00	11,51	7,68	19,19	15,39	10,26	R\$ 25,66	102,63
1.10.14	SINAPI 38075	TOMADA 2P+T 10A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	unidade	55,00	6,65	4,43	11,08	7,01	4,67	R\$ 11,68	642,44
1.10.15	SINAPI 039467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	unidade	2,00	53,23	35,48	88,71	67,60	45,06	R\$ 112,66	225,32
1.10.16	SINAPI 034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	unidade	14,00	4,94	3,30	8,24	6,28	4,19	R\$ 10,46	146,51
1.10.17	SINAPI 034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	unidade	3,00	34,72	23,14	57,86	44,09	29,39	R\$ 73,48	220,45
1.10.18	MERCADO	PERFIL LED RIGIDO DE EMBUTIR	M	12,00	71,44	47,62	119,06	90,72	60,48	R\$ 151,21	1.814,47
1.10.19	MERCADO	FONTE LED 72W/ 6A- MODELO SLIM	unidade	2,00	46,00	30,66	76,66	58,41	38,94	R\$ 97,36	194,72
1.10.20	SINAPI 039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	unidade	10,00	14,42	9,62	24,04	18,32	12,21	R\$ 30,53	305,31
1.10.21	SINAPI 039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	unidade	39,00	16,19	10,79	26,98	20,56	13,71	R\$ 34,26	1.336,32
1.10.22	SINAPI 038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	unidade	8,00	6,93	4,62	11,55	8,80	5,87	R\$ 14,67	117,35
1.10.23	MERCADO	TRILHO LED 5 SPOTS	unidade	3,00	96,93	64,62	161,55	123,10	82,07	R\$ 205,17	615,51
1.10.24	MERCADO	FITA LED 20W-12V-5M CADA ROLO	unidade	2,00	18,82	12,55	31,37	23,90	15,94	R\$ 39,84	79,68
1.10.25	MERCADO	TAMPA PARA PISO 4X2- PARA TOMADA	unidade	10,00	14,89	9,92	24,81	18,91	12,60	R\$ 31,51	315,09
1.10.26	SINAPI 000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	m	70,00	9,02	6,01	15,03	11,45	7,64	R\$ 19,09	1.336,17
1.11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA E CLOACAL									5.847,44
1.11.1	SINAPI 009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	85,00	2,73	1,82	4,55	3,47	2,31	R\$ 5,78	491,17
1.11.2	SINAPI 009868	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unidade	10,00	1,96	1,31	3,27	2,49	1,66	R\$ 4,15	41,53
1.11.3	SINAPI 009868	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unidade	14,00	1,80	1,20	3,00	2,29	1,52	R\$ 3,81	53,34

1.11.4	SINAPI 006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"	unidade	5,00	55,65	37,10	92,75	70,68	47,12	R\$ 117,79	588,96
1.11.6	SINAPI 002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	40,00	12,61	8,40	21,01	16,01	10,67	R\$ 26,68	1.067,31
1.11.7	SINAPI 006111	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	40,00	9,77	6,51	16,28	12,41	8,27	R\$ 20,68	827,02
1.11.8	SINAPI 89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	M	20,00	17,78	11,85	29,63	22,58	15,05	R\$ 37,63	752,60
1.11.9	SINAPI 009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	12,00	9,03	6,02	15,05	11,47	7,65	R\$ 19,11	229,36
1.11.10	SINAPI 009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	10,00	6,88	4,59	11,47	8,74	5,83	R\$ 14,57	145,67
1.11.11	SINAPI 020149	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unidade	7,00	4,30	2,86	7,16	5,46	3,64	R\$ 9,09	63,65
1.11.12	SINAPI00 3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unidade	7,00	1,96	1,30	3,26	2,48	1,66	R\$ 4,14	28,98
1.11.13	SINAPI 020141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unidade	4,00	13,44	8,96	22,40	17,07	11,38	R\$ 28,45	113,79
1.11.14	SINAPI 020155	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unidade	5,00	3,83	2,56	6,39	4,87	3,25	R\$ 8,12	40,58
1.11.15	SINAPI 011745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	unidade	1,00	8,59	5,73	14,32	10,91	7,27	R\$ 18,19	18,19
1.11.16	SINAPI 020086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unidade	1,00	1,97	1,32	3,29	2,51	1,67	R\$ 4,18	4,18
1.11.17	SINAPI 020042	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unidade	1,00	4,98	3,32	8,30	6,32	4,22	R\$ 10,54	10,54
1.11.18	SINAPI 020182	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unidade	1,00	18,82	12,54	31,36	23,90	15,93	R\$ 39,83	39,83
1.11.19	SINAPI 89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_	UND	2,00	27,94	18,63	46,57	35,49	23,66	R\$ 59,14	118,29
1.11.20	SINAPI 89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UND	5,00	27,22	18,15	45,37	34,57	23,05	R\$ 57,62	288,10
1.11.21	SINAPI 89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UND	4,00	55,55	37,04	92,59	70,55	47,04	R\$ 117,59	470,36
1.11.22	SINAPI 98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	unidade	1,00	214,48	142,99	357,47	272,39	181,59	R\$ 453,99	453,99
1.12		PINTURA									6.251,46
1.12.1	SINAPI 00123	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	kg	53,00	14,61	9,74	24,35	18,55	12,37	R\$ 30,92	1.639,00
1.12.2	SINAPI 006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	18,00	4,75	3,17	7,92	6,04	4,02	R\$ 10,06	181,05
1.12.3	SINAPI 007356	TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	18,00	25,76	17,17	42,93	32,71	21,81	R\$ 54,52	981,38
1.12.4	SINAPI 004783	PINTOR (HORISTA)	H	32,00	11,56	7,70	19,26	14,68	9,78	R\$ 24,46	782,73

1.12.5	SINAPI 006111	AJUDANTE DE PINTOR	H	32,00	9,77	6,51	16,28	12,41	8,27	R\$ 20,68	661,62
1.12.6	SINAPI 102193	LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	600,00	1,25	0,84	2,09	1,59	1,06	R\$ 2,65	1.592,58
1.12.7	SINAPI 102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS.	m²	16,00	12,20	8,13	20,33	15,49	10,33	R\$ 25,82	413,11
1.13		LIMPEZA FINAL DE OBRA									1.530,24
1.13.1	SINAPI 99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	m²	91,50	0,51	0,34	0,85	0,65	0,43	R\$ 1,08	98,77
1.13.2	SINAPI 99806	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	m²	543,70	1,24	0,83	2,07	1,58	1,05	R\$ 2,63	1.429,33
1.13.3	SINAPI 99813	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL	M2	1,70	0,59	0,40	0,99	0,75	0,50	R\$ 1,26	2,14
TOTAL GLOBAL											R\$ 397.974,15
Resp. Técn.: Arno Carlos Horbe Braunig CAU A 129470-9 Proprietário: Câmara Municipal de Agudo/RS.											